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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH  

ST.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia: 

Remont i przebudowa pomieszczenia sali gimnastycznej oraz pomieszczeń przyległych w Szkole Podstawowej nr 3 w 

Policach. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, a następnie odbioru wszelkich robót 

związanych z realizacją inwestycji określonej w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje prace ogólnobudowlane, w ramach których planuje się m.in.: 

 Przebudowę ściany zewnętrznej budynku,  

 Remont pomieszczeń i dachu.  

 Budowa schodów zewnętrznych,  

 

1.4. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Niezależnie od robót podstawowych, w ramach realizacji niniejszej inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót 

tymczasowych i towarzyszących. Oferenci na bazie dokumentacji projektowej, wizji lokalnej, doświadczenia, własnych 

możliwości sprzętowych itp. powinni przewidzieć i uwzględnić w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. również te, których 

nie opisano odrębnie, a które mogłyby mieć wpływ na koszt i termin realizacji niniejszej inwestycji. 

 

1.5.1 Robotami tymczasowymi będą m.in.: 

 zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy, , 

 wszystkie osłony i zabezpieczenia urządzeń znajdujących się z pomieszczeniach, gdzie prowadzone będą roboty 

budowlane, 

 oznakowanie ciągów komunikacyjnych na czas robót, 

 trwałe wygrodzenie terenu przy wykonywaniu robót budowlanych wewnątrz budynku oraz zaplecze budowy, 

 ciągłość utrzymania dostawy mediów dla użytkowanych pomieszczeń podczas wykonywania robót remontowych,  

 

1.5.2 Pracami towarzyszącymi będą inne prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, w tym: 

 przełożenie istniejących instalacji kolidujących z realizacją zakresu robót objętego projektem,  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Część objęta opracowaniem stanowi fragment budynku szkoły, który razem z innymi częściami powiązany jest funkcjonalne i 

komunikacyjne. Część ta jest obiektem jednokondygnacyjnym o jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek ten jest 

wyposażony w instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjną, wentylacji grawitacyjnej 

oraz niskoprądowe. 

Wszystkie pomieszczenia są obecnie użytkowane. Między poszczególnymi pomieszczeniami występują progi, wynikające z 

różnej wysokości posadzek wykonanych na przestrzeni wielu lat użytkowania 

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Ilekroć pojawiać się będą poniższe określenia, należy je rozumieć następująco: 

 aprobata techniczna - niezależna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla którego nie określono 

stosownej normy, potwierdzająca jego przydatność w określonych warunkach do zamierzonego zastosowania w 

budownictwie, 

 BiOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 

 BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, 
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 budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu i czasie,  

 budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 

kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, 

 budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

 certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, na podstawie wykonanej przez 

tę jednostkę ocenie, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub 

aprobaty technicznej,  

 deklaracja zgodności – dokument stanowiący oświadczenie producenta, że oferowany przez niego wyrób jest 

zgodny z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczający go do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodności powinny być poddane procedurze 

oceny zgodności i jeśli wynika to z odrębnych przepisów uzyskać certyfikat zgodności. Na wyroby posiadające 

deklarację zgodności nakładane jest oznaczenie CE. 

 jego zgodność z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną i dopuszczający go do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, 

 dokumentacja - należy przez to rozumieć ogół dokumentów związanych z inwestycją, 

 dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji metodą montażu - także 

dziennik montażu, 

 dokumentacja projektowa – zbiór opracowań wykonanych przez Projektanta,  

 dokumentacja powykonawcza – czarno-biała kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 droga tymczasowa (montażowa) - specjalnie przygotowany obszar, przeznaczony do ruchu pojazdów obsługujących 

roboty budowlane, przez okres ich wykonywania,  

 dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

 etap – wymierna część budowy, zdolna do spełniania przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do 

oceny i ewentualnego odbioru, 

 Generalny Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych,  

 grupy, klasy i kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji 

(WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.  

 Harmonogram - zestawienie okresów wykonywania poszczególnych etapów budowy, 

 informacja BiOZ – opracowanie informujące o możliwych zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie 

którego przygotowywany jest plan BiOZ, 

 Inspektor Nadzoru Autorskiego – osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w 

sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami, 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona 

przez Inżyniera Kontraktu lub bezpośrednio przez Zamawiającego, do zajmowania stanowiska w sprawach 

technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami,  

 instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - opracowanie przygotowane przez rzeczoznawcę ds. ppoż. na zlecenie 

Generalnego Wykonawcy, precyzujące dobór i rozmieszczenie środków ppoż. i znaków informacyjnych, a także 

opisujące sposób postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia, ze schematem dróg ewakuacyjnych 

włącznie, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Certyfikat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oznaczenie_CE
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 instrukcja obsługi, ew. techniczna lub eksploatacji – opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawcę 

urządzenia lub maszyny, określające rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja obsługi będzie 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

 Inwestor – osoba prawna lub fizyczna, dla której realizowana jest inwestycja. Inwestor może wyznaczyć 

Zamawiającego, albo pełnić jego obowiązki samodzielnie, 

 Inwestor zastępczy – osoba prawna lub fizyczna, powołana do reprezentowania Inwestora w ramach realizacji 

inwestycji, 

 inwestycja (zadanie) - kompleksowa realizacja celu określonego w pkt. 1.1. 

 Inżynier Kontraktu (Inżynier) – osoba prawna lub fizyczna, której Zamawiający powierzył nadzór nad prawidłowością 

procesu inwestycyjnego i która w trakcie trwania robót budowlanych, reprezentować będzie interesy Zamawiającego 

w zakresie wynikającym z udzielonego pełnomocnictwa, w szczególności odpowiadać może za administrowanie 

sprawami prawnymi, technicznymi i ekonomicznymi, w tym prowadzić bieżącą kontrolę poprawności użytych 

wyrobów, jakość i ilości wykonanych robot, brać udział w odbiorach robót zakrywanych i zanikających, przejściowych 

i końcowych, a także gwarancyjnych i pogwarancyjnych, organizować narady robocze i w miarę potrzeb zajmować 

stanowisko w sprawach wymagających decyzji lub spornych. W przypadku gdyby Inżynier Kontraktu nie został 

ustanowiony, zapis ten należy odczytywać jako „Zamawiający”, 

 istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego,  

 Kierownik Budowy - osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę do kierowania robotami 

budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone prace 

budowlane, 

 kontrakt (umowa) – umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, pomiędzy Generalnym Wykonawcą, a Zamawiającym 

na realizację inwestycji, 

 kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem), 

 księga (rejestr) obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.  

 laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera lub Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych i robót.  

 LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – system certyfikacji dla przedsięwzięć przyjaznych 

środowisku, 

 materiały – patrz wyroby budowlane, 

 norma - dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostkę normalizacyjną i 

powszechnie dostępny. Stosowanie się do norm jest dobrowolne, chyba, że dana norma została przywołana w 

dokumentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji, wówczas zapisy tej normy stają się obowiązkowe, 

 norma europejska – norma kraju członkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN) 

 norma polska – PN – dokument o zasięgu krajowym, przyjęty przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na 

zasadzie wyłączności - symbolem PN, 

 norma polska przenosząca normę zharmonizowaną – PN-EN – dokument o randze normy, przenoszący normę 

zharmonizowaną na zasięg krajowy,  

 norma zharmonizowana – dokument przyjęty przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” 

(HD), niemający charakteru normy, dopóki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie 

zostanie przeniesiony przez co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

 obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

oraz zagospodarowaniem terenu, 

 obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności użytkowe służące rekreacji 

codziennej i utrzymaniu porządku, 

 obiekt tymczasowy - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 

niepołączony trwale z gruntem, n.p.: obiekty kontenerowe, barakowozy, pawilony, przekrycia namiotowe itp.,  
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 obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym, na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,  

 Oferent - osoba prawna lub fizyczna, legalnie działająca pod firmą mającą odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, 

potencjał kadrowy i ekonomiczny, uczestnicząca w przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych, 

 oferta Wykonawcy – oferta jaką w przetargu na wybór Wykonawcy złożył wybrany Oferent, 

 organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 

późn. zm.), 

 plac budowy – działka lub działki, co do których Inwestor posiada tytuł prawny pozwalający na wykonywanie prac 

budowlanych, przeznaczony na realizację inwestycji, 

 plan BiOZ – opracowanie informujące o realnych zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania, 

 podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, znajdujący się poniżej robót budowlanych, 

 polecenie - wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a także nakazy i zakazy przedstawicieli organów kontrolujących budowę, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

 pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

 prace budowlane – patrz roboty budowlane, 

 prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze-

widującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

 projekt – patrz dokumentacja projektowa, 

 projekt budowlany (P.B.) – projekt schematyczny, służący głownie celom formalno-prawnym związanym z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zawierający wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje 

administracyjne, 

 projekt wykonawczy (P.W.) – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające założenia przyjęte w Projekcie 

Budowlanym, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego i przygotowania oferty przez Oferentów, 

 projekt warsztatowy – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające Projekt Wykonawczy, zawierające rysunki 

detali, opracowane w takim stopniu dokładności, aby umożliwić jednoznaczne odczytanie i sprawną realizację robót 

budowlanych,  

 projekt montażowy – zestawienie elementów składowych i opis sposobu montażu elementów przygotowywanych 

niezależnie od budowy, 

 Projektant – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną, względnie zespół osób biorący udział w 

przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu, 

 przebudowa - wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub 

technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, 

 przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

 przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład dolina, bagno rzeka itp. 

 przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 

kolej, rurociąg itp. 

 przetarg – procedura wyłonienia spośród Oferentów przyszłego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych, 

 recycling - odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w 

procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym 

przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Odzysk
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Recykling_organiczny&action=edit&redlink=1
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 rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 

czasie realizacji budowy lub robót budowlanych,  

 remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

 roboty – patrz roboty budowlane, 

 roboty budowlane – prace polegające na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu, 

odbudowywaniu, montażu i remoncie, a nawet rozbiórce obiektu budowlanego, 

 roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia, 

 roboty zabezpieczające – prace wykonywane doraźnie w celu zabezpieczenia elementów lub całej budowy do czasu 

podjęcia ostatecznych decyzji, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) lub w skrócie specyfikacja techniczna (ST) – 

opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót, w zakresie właściwości wyrobów budowlanych, sposobu wykonania robót oraz oceny 

prawidłowości wykonania. 

 teren budowy - przestrzeń, w obrębie której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

zaplecze budowy, 

 teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren, o którym mowa w odrębnych przepisach,  

 tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, 

 umowa – patrz kontrakt, 

 urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 

i place pod śmietniki; 

 ustalenia techniczne – rozwiązania podane w dokumentacji projektowej, rozporządzeniach, normach, aprobatach 

technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych, 

 ustawa – aktualna (obowiązująca) ustawa „Brawo Budowlane”, 

 właściwy organ - należy przez to rozumieć jednostki administracji państwowej lub lokalnej, właściwe do rozpatrzenia 

danej sprawy, w szczególności przedstawicielstwa nadzoru architektoniczno-budowlanego i organy 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

 wspólny słownik zamówień – Unijny system klasyfikacji produktów, usług i robót, oparty na kodach CPV, 

 Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca określonych prac,  

 wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową, 

 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna działająca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i 

odpowiedzialność, 

 zadanie budowlane - część inwestycji, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 

samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 

robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 Zamawiający – osoba prawna lub fizyczna, powołana do wyłonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim 

umowy. W przypadku gdyby Zamawiający nie został ustanowiony, sformułowanie to należy rozumieć jako Inwestor. 

 zgodność robót – realizacja w pełni odzwierciedlająca założenia podane w dokumentacji, ewentualnie odbiegająca 

od nich z dopuszczalną w STWiOR tolerancją, a jeśli tolerancja nie została określona, w przedziale przyjmowanym 

zwyczajowo dla tego rodzaju robót. 
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 znak B – oznaczenie wyrobu budowlanego, potwierdzające ze dany produkt przeszedł pozytywną kontrolę 

niezależnej, kompetentnej i obiektywnej jednostki certyfikującej, w ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobów 

zgłaszanych przez producentów. Wyrób oznaczony tym znakiem to wyrób bezpieczny w użytkowaniu, nowoczesny, 

przyjazny środowisku naturalnemu, wzbudzający zaufanie odbiorcy, 

 znak CE – oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, mające formę deklaracji producenta, że 

dany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą 

zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają 

zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Zatem, producent oznaczając swój produkt znakiem 

CE deklaruje, że produkt ten nie zagraża zdrowiu, ani nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego, nie tylko w 

postaci gotowej, ale również na wszystkich etapach wytwarzania, 

 

1.7. Podwykonawcy 

Jeżeli Kontrakt dopuszcza Podwykonawców, to mogą oni wejść na plac budowy dopiero po akceptacji Inżyniera. Generalny 

Wykonawca musi przed zatrudnieniem podwykonawców przedstawić ich listę i uzyskać zgodę Inżyniera na ich zatrudnienie, 

chyba że kontrakt przewiduje inaczej. Ponadto Generalny Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie umów z 

podwykonawcami i na bieżąco dostarczał będzie kopie faktur i dowody terminowej ich zapłaty. Generalny Wykonawca 

odpowiada przed Zamawiającym za rozliczenie się ze swoimi podwykonawcami. W przypadku należnego, a niewypłaconego 

wynagrodzenia Zamawiający będzie miał prawo (ale nie obowiązek) wypłacić wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcy, 

obniżając odpowiednio wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.  

 

1.8. Koordynacja  

Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji. Odpowiada on również za to, aby z całością 

dokumentacji, a nie tylko przez siebie wykonywanym frontem robót, zapoznali się wszyscy jego Podwykonawcy. Efekty 

pracy lub wytyczne jednego zespołu, mogą mieć bowiem ogromne znaczenie dla działań lub zaniechań innych.  

Generalny Wykonawca powinien ustalić zasady współpracy wszystkich swoich pracowników i Podwykonawców. Generalny 

Wykonawca odpowiada za ustalenie kolejności prac i zasad wykonywania elementów wspólnych dla różnych rodzajów robót. 

Np. montując instalacje do stropu należy zacząć od instalacji najwyżej położonej i stopniowo przechodzić niżej, wstrzymując, 

jeśli jest taka potrzeba, montaż poszczególnych instalacji, do czasu ukończenia montażu innych, na tym samym poziomie. 

 

1.9. Dokumentacja  

W ramach przetargu Oferentom udostępniona będzie decyzja o pozwoleniu na budowę wraz ze stanowiącym do niej 

załącznik projektem budowlanym i informacją BiOZ, komplet specyfikacji technicznych i jeśli był wykonywany, komplet 

projektów wykonawczych. Jeśli oferencie nie otrzymają projektu wykonawczego, to w ofercie uwzględnią konieczność jego 

wykonania i uzgodnienia z Projektantem. Jeśli Zamawiający tak zadecyduje, to Oferenci otrzymają również przedmiary 

robót. Przedmiar należy traktować jako materiał poglądowy dla Zamawiającego, który może chcieć znać koszty 

poszczególnych pozycji. Przedmiaru w żadnym wypadku nie należy traktować jako pełnego zakresu prac do wyceny. Oferta 

powinna bowiem odzwierciedlać koszt i termin realizacji inwestycji określonej projektem i specyfikacją techniczną.  

 

1.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę  

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedmiotu zamówienia i na tyle 

szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wszelka wykonana przez 

Wykonawcę dokumentacja podlega uzgodnieniu z Projektantem, a następnie przedłożona będzie Inżynierowi do 

zatwierdzenia.  

Przygotowanie przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów nie będzie miało wpływu na kwotę kontraktu, a wszelkie 

wynikające z nich koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.  

 

1.10.1. Dokumenty niezbędne przed przystąpieniem do prac: 

 harmonogram robót i finansowania (jeśli nie był częścią kontraktu), 

 program zapewnienia jakości (PZJ), 

 plan gospodarki odpadami, 

 plan BiOZ, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyrektywa_(Unia_Europejska)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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 projekt organizacji Placu Budowy, 

 projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

 

1.10.2. Dokumenty niezbędne w trakcie trwania budowy: 

 projekty wykonawcze (jeśli nie były przekazane przez Zamawiającego), 

 projekty warsztatowe, 

 projekty montażowe, 

 projekty robót tymczasowych (projekty rusztowań, szalunków, itp.) 

 

1.10.3. Dokumenty niezbędne po zakończeniu budowy: 

 dokumentacja powykonawcza, 

 instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót, włączając w to urządzenia i systemy, a także 

programy komputerowe. 

 

1.10.4. Ponadto Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędną liczbę: 

 dzienników budowy, 

 dzienników montażu, 

 książek obmiaru, 

 tablic informacyjnych 

 

1.11. Teren budowy 

1.11.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże protokolarnie Generalnemu Wykonawcy plac budowy, decyzję o 

pozwoleniu na budowę oraz dokumentację projektową, a także informację BiOZ i komplet specyfikacji technicznych. Kopia 

mapy zasadniczej i kopie wszelkich warunków, uzgodnień, postanowień i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę wpięte będą do projektu budowlanego.  

Od chwili przejęcia na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za ochronę placu budowy i przekazanych 

dokumentów.  

 

1.11.2. Zabezpieczenie Placu Budowy 

Od chwili przekazania placu budowy, aż do momentu podpisania bezusterkowego protokołu przyjęcia robót, na Wykonawcy 

spoczywać będzie odpowiedzialność za wszelkie czynności bądź zaniedbania związane z budową. Na czas wykonywania 

robót budowlanych Wykonawca ogrodzi teren budowy oraz dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zadaszenia chodników, zapory, światła ostrzegawcze, sygnalizację regulującą ruch 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ludzi i mienia. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Jeżeli teren, na którym wykonywane będą roboty nie może 

być z jakiś względów ogrodzony, Wykonawca na swój koszt zapewni jego stały dozór. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 

oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera i będzie zawierała informacje dotyczące kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Na czas budowy należy zamontować w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niż 2m 

tablicę informacyjną, zawierającą m.in. numery telefonów alarmowych oraz ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zawierające dane n.t. przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 

maksymalnej liczby pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, oraz informacje dotyczące planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.11.3. Zaplecze Budowy 
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Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić odpowiednie zaplecze budowy dla osób i mienia na placu 

budowy, a także niezbędne pomieszczenia sanitarne i socjalne. 

 

1.11.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel był odpowiednio przeszkolony, stosował się do przepisów 

BHP i nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zadba aby po każdej zakończonej czynności i po każdym zakończonym dniu pracy, pracownicy posprzątali po 

sobie miejsce pracy, zabezpieczając sprzęt i usuwając wszystkie odpady. 

Wykonawca jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem Robót, planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  

Na czas prowadzenia Robót Wykonawca zapewni apteczkę pierwszej pomocy oraz będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

ją wizytujących.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione 

w ofercie Wykonawcy. 

 

1.11.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych przepisów, zaleceń i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub technologii oraz korzystania z cudzej 

własności intelektualnej (w tym na wszystkich znanych polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).  

W związku z tym Wykonawca w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

licencji, zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 

 

1.11.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim organem plan gospodarki odpadami w okresie trwania budowy oraz będzie dysponować umową na ich wywóz 

i składowanie. Plan gospodarki odpadami powinien uwzględniać również przemieszczanie mas ziemnych w obrębie budowy.  

 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Placu Budowy, w tym: opracuje i uzgodni operat wodno-prawny w przypadku 

przepompowywania wody z wykopów, opracuje i uzgodni raport wpływu na środowisko w przypadku stosowania 

maszyn i urządzeń powodujących nadmierną emisję gazów pyłów lub hałasu, 

c) będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia, a wynikających ze skażenia, zapylenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem gleby oraz zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, smarami itp. 

 uszkodzeniem istniejącej zieleni wysokiej i krzewów, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru. 
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3. wykonywanie wszystkich hałaśliwych prac tylko w odpowiednich porach i terminach. 

 

1.11.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót przez 

niego albo jego podwykonawców. 

 

1.11.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń nad, na i pod powierzchnią ziemi, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca uzyska od właścicieli tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich 

lokalizacji. Wykonawca w czasie trwania budowy zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

wszystkich instalacji i urządzeń na Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na, nad i pod powierzchnią ziemi, nawet jeśli nie były one wskazane w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową na wszelkiego rodzaju Roboty, które mogą być konieczne w związku z przełożeniem instalacji i urządzeń 

podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli tych instalacji i urządzeń o zamiarze rozpoczęcia tych 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 

instytucje oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

W przypadku gdy w obrębie budowy znalazłyby się obiekty chronione, np. znaki geodezyjne, Wykonawca zapewni ich 

ochronę, a zniszczone odtworzy lub naprawi na własny koszt. 

 

1.11.9. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę Robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od daty przejęcia placu budowy do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Końcowego Robót. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadawalającym stanie 

przez cały czas, do chwili wystawienia przez Inżyniera świadectwa Przejęcia Końcowego Robót. 

Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba należyte utrzymanie. W takim przypadku 

na polecenie Inżyniera Wykonawca powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w ciągu 24 godzin po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.12. Dokumenty budowy 

1.12.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wpisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy wpis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. 

Wszystkie wpisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym, jeden po drugim, nie pozostawiając 

pustych miejsc między nimi, w celu uniemożliwienia wprowadzania późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i 

datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Inżyniera Kontraktu.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

 data przejęcia przez kierownika budowy terenu budowy; 

 zatwierdzenie przez Inżyniera dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę,  

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
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 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 

 robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy  

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

 odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

 wyjaśnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierowników robót; 

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

 wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji 

 robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;  

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

 budowie;  

 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

 określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;  

 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

 przeprowadzone;  

 inne istotne informacje o postępie robót. 

Generalny Wykonawca odpowiada za to aby wszystkie wpisy do dziennika budowy były na bieżąco przedstawiane do 

wiadomości Inżyniera Kontraktu. Niezależnie od tego, informacja o poczynionych wpisach do dziennika budowy musi trafić 

do wiadomości osób, których mogą bezpośrednio dotyczyć.  

Kierownik budowy potwierdzać będzie przyjęcie polecenia wpisanego do dziennika budowy, ewentualnie rzeczowo się do 

niego odniesie.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędną liczbę: 

 dzienników budowy; 

 dzienników montażu; 

 książek obmiaru; 

 tablic informacyjnych. 

 

1.12.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumentami budowy będą też: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) pozwolenie na budowę;  

c) protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy;  

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne; 

e) polecenia Inżyniera Kontraktu oraz protokoły ze spotkań i narad na budowie, 

f)  protokoły odbioru robót,  

g) opinie ekspertów i konsultantów,  

h) korespondencja dotycząca budowy. 

 

1.12.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu wskazanym w protokole przekazania placu budowy. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 

dokumenty budowy będą niezwłocznie dostępne do wglądu dla Inżyniera Kontraktu i inspektorów kontrolujących budowę w 

dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

1.12.4. Dokumentacja powykonawcza 

Uznaje się, że za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny będzie Wykonawca, który powinien 

powierzyć to zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza 

powinna powstawać na bieżąco. W tym celu Wykonawca zapewni 1 czarno - białą kopię projektu, na której zaznaczał będzie 

kolorem wszelkie ewentualne nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany. Kopia ta będzie zawsze dostępna 

dla Inżyniera Kontraktu i/lub Projektanta. Ponadto co najmniej raz w miesiącu, osoba wyznaczona przez Wykonawcę do 

wykonania dokumentacji powykonawczej, przedstawi Inżynierowi pisemne oświadczenie, że wszelkie wykonane w tym 
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miesiącu prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, ewentualnie, że wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji 

zostały naniesione na dokumentację powykonawczą. Inżynier Kontraktu ma prawo powierzyć sprawdzenie prawdziwości 

takiego oświadczenia osobie trzeciej. W przypadku gdyby okazało się, że jakieś prace zostały wykonane niezgodnie z 

dokumentacją i nie zostało by to odnotowane w dokumentacji powykonawczej to koszt takiego sprawdzenia obciążać będzie 

Wykonawcę. 

Po zakończeniu wszelkich robót budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie oficjalnie przekazana 

Zamawiającemu. 

 

1.12.5. Instrukcja użytkowania (eksploatacji i konserwacji) urządzeń 

Generalny Wykonawca dostarczy, przed terminem wyznaczonego odbioru (częściowego lub końcowego) kompletną 

instrukcję w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani przez Wykonawcę producenci i / lub dostawcy, zaś wynikające stąd 

koszty zostaną uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 7 

dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

 strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

 spis treści  

 informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, adres do korespondencji, 

 gwarancje producenta, 

 wykresy i ilustracje, 

 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

 dane o osiągach i wielkości nominalne, 

 instrukcje instalacyjne, 

 procedurę rozruchu, 

 opis właściwej regulacji, 

 procedury testowania, 

 zasady eksploatacji, 

 instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

 instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

 opis środków ostrożności, 

Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać: 

 szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 

trwałości urządzeń 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, 

klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta 

 wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 

 schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.  

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 

dodatkowych. 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

2.1. Uwagi ogólne 

Wszystkie wyroby jakie Wykonawca planuje użyć do budowy muszą być nowe, pełnowartościowe, zdatne do użycia w 

okresie budowy oraz przede wszystkim zgodne, względnie równoważne do tych przywołanych Dokumentacją Projektową.  

Materiały dla których odpowiednie przepisy lub normy przewidują obowiązek posiadania zaświadczenia o jakości, deklaracji 

zgodności lub atestu, muszą być zaopatrzone przez ich producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 

wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  
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2.2. Zgodność wyrobów budowlanych z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Właściwości wyrobów budowlanych określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe i niezmienne, 

zwłaszcza niedopuszczalne będzie: 

 zmiana wymiarów i to zarówno jako zmniejszenie jak i zwiększenie, 

 zwiększenie wagi, 

 zwiększenie zapotrzebowania (np. na energię elektryczną, ciepło, wodę itp.) 

 zmniejszenie wydajności (np. strumienia świetlnego dla opraw oświetleniowych, sprężu dla wentylatorów, mocy dla 

grzejników itp.) 

Jeśli poszczególne specyfikacje techniczne dopuszczają jakieś jasno określone (wymierne) tolerancje, to powyższe zasady 

obowiązują z uwzględnieniem tych tolerancji. Od powyższych zasad możliwe jest również indywidualne odstępstwo w 

zakresie dokonanych uzgodnień z Projektantem, z tym, że odstępstwo takie może wówczas wymagać opracowania 

alternatywnego projektu, z którego wynikać będzie np. zgoda na zmniejszenie wydajności, ale kosztem zwiększenia ilości. 

Koszty zarówno opracowania zamiennego projektu, jak też wszelkich konsekwencji z tego płynących obciążają w całości 

Wykonawcę. Ponadto, niezależnie od opinii Projektanta na rozwiązanie takie musi wydać zgodę Inżynier Kontraktu. 

Poza wyrobami określonymi w dokumentacji projektowej, Wykonawca ma prawo stosowania wyrobów równoważnych, pod 

warunkiem jednak, że uzyska od Projektanta potwierdzenie, że proponowany przez niego wyrób jest równoważny w 

stosunku do wyrobu określonego w dokumentacji projektowej. W tym celu odpowiednio wcześniej Wykonawca zwróci się 

pisemnie do Projektanta, załączając jednocześnie, w formie tabelarycznej porównanie właściwości wyrobów podanych w 

dokumentacji projektowej i proponowanych przez niego jako zamiennik. Porównanie takie powinno być zaopatrzone w 

oświadczenie o prawdziwości danych w nim zawartych i czytelnie podpisane przez upoważnioną do tego osobę. W razie 

potrzeby Wykonawca dostarczy również kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte w porównaniu, podpisane za 

zgodność z oryginałem i stanem faktycznym. Potwierdzenie Projektanta o równoważności proponowanego przez 

Wykonawcę zamiennika nie wymaga zgody Inżyniera Kontraktu, chyba ze zapisy samego kontraktu określają to inaczej. 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z dokumentów będą obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w samym Kontrakcie. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami Inżynier Kontraktu będzie miał prawo interpretacji na korzyść 

Zamawiającego. Wykonawca nie będzie mógł też wykorzystywać ewentualnych brakujących informacji. W przypadku 

ujawnienia takiej sytuacji Inżynier Kontraktu zwróci się do odpowiedniej jednostki o wyjaśnienie, ewentualnie dostarczenie 

brakujących dokumentów, a Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania prac objętych tymi nowymi dokumentami, bez 

prawa dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia. 

2.3. Źródła uzyskiwania wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowywane i urządzenia do zainstalowania w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 

trzy tygodnie przed użyciem każdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robót budowlanych kierownik 

przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobów budowlanych wraz z 

dokumentem dopuszczającym ich stosowanie w budownictwie do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Dotyczy to zarówno 

materiałów jak i urządzeń. 

Akceptacja Inżyniera Kontraktu udzielona jakiejś partii wyrobów budowlanych z danego źródła nie będzie znaczyć, że 

wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są automatycznie akceptowane. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania deklaracji zgodności lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła, dla każdej dostawy, 

aby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które 

zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła, Wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia Inżynierowi Kontraktu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową ocenę i 

uzyskania akceptacji Inżyniera Kontraktu. Wykonawca odpowiada za ilość i jakość materiałów lokalnych i ponosi także 

wszystkie koszty ich pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy.  

 

2.4. Kontrola wyrobów budowlanych (materiałów) i urządzeń 

Inżynier Kontraktu może okresowo kontrolować dostarczane na budowę wyroby, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 

projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych. Inżynier Kontraktu jest upoważniony do pobierania i badania próbek bez 
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dodatkowych pisemnych upoważnień. Wyniki badań Inżyniera stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Inżynier Kontraktu jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach i magazynach 

wyrobów budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawcę. 

Szczegółowy sposób prowadzenia tych kontroli opisano w punkcie 6 niniejszej specyfikacji. 

 

2.5. Deklaracje zgodności wyrobów budowlanych i atesty.  

Każda partia wyrobów budowlanych dostarczona na budowę musi posiadać wydane przez jej producenta deklaracje 

zgodności z odpowiednią normą.  

Przed wykonaniem badań jakości wyrobów budowlanych Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia wyroby posiadające 

deklarację zgodności producenta, potwierdzającą pełną zgodność tych wyrobów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez ich producentów, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi 

Kontraktu.  

Wyroby budowlane posiadające deklaracje zgodności, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inżyniera 

Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

wyrobów budowlanych z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

dopuszczone do użycia, nawet gdyby były już w tym czasie wbudowane.  

Certyfikaty i deklaracje: 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie.  
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych, jeżeli został oznakowany znakiem „CE"  
albo znakiem budowlanym.  
Do wykonania robót objętych niniejszą ST mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
nazwy handlowe użyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarach robót należy traktować jedynie jako definicję 
standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania. 
 
Wykonawca jest obowiązany zapewnić, aby materiały i elementy budowlane instalowane w trakcie realizacji robót 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Oznacza to, że użyte wyroby i materiały muszą:   
a) Być oznakowane znakiem budowlanym „B” lub dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym  
b) Posiadać krajowy certyfikat zgodności lub krajową deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych,  
c) Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi,  
d) Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
e) Posiadać dopuszczenie do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych wydane przez PZH 
– atest higieniczny.   
 
Oznakowanie wyrobów budowlanych powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, oraz datę produkcji. Wraz z 
w/w informacjami winna być dołączona informacja zawierająca:   
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,   
- nazwę, nazwę handlową,  typ,  odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT,  
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 
budowlanego,  
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,   
- inne dane, jeżeli wynika to z PN lub AT,  
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 
budowlanego. 
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Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, bezpośrednio na wyrobie 
budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu 
zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.   
Materiały mogą być użyte do wykonania robót, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w Specyfikacji Technicznej, są właściwie oznakowane i 
opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
 
Akceptacji materiałów i wyrobów do zastosowania dokonuje Inspektor Nadzoru potwierdzając ten fakt wpisem do dziennika 
budowy/robót. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

2.6. Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom projektu  

Wyroby budowlane uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z projektem budowlanym i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi oraz ofertą muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier 

Kontraktu pozwoli kierownikowi budowy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

wyrobów budowlanych, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany na 

wyłączne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty te mogą zostać odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i niezapłacone. 

 

2.7. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie wyroby budowlane przechowywane i tymczasowo składowane, były 

odpowiednio zabezpieczone. Przede wszystkim same wyroby, ale również ich opakowania powinny być zabezpieczone 

przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. Wyroby, dla których ich producent zalecił konkretne warunki przechowywania, 

powinny być przechowywane dokładnie w takich warunkach. W przypadku gdy producent kategorycznie wykluczył 

przechowywanie wyrobów w określonych warunkach, niezastosowanie się do tych wytycznych dyskwalifikować będzie te 

wyroby do dalszego użycia. Dla pozostałych wyrobów Wykonawca zapewni takie warunki, aby ich właściwości i jakość nie 

uległy pogorszeniu do chwili ich wbudowania. Wszystkie wyroby przechowywane i tymczasowo składowane będą w każdej 

chwili dostępne dla Inżyniera do przeprowadzenia inspekcji.  

Obiekty i tereny przeznaczone do przechowywania i składowania wyrobów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy lub 

poza nim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Wykonawca chcący przystąpić do robót musi dysponować odpowiednim sprzętem i maszynami, w ilości i o wydajności 

gwarantującej wykonanie prac zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w harmonogramie. Oznacza to, że w 

przypadku, gdy Wykonawca nie jest jego właścicielem, musi mieć wcześniej podpisane umowy, gwarantujące mu najem, 

dzierżawę lub inny sposób użyczenia.  

Sprzęt i maszyny, jakie Wykonawca zamierza wykorzystać do robót, nie musi być nowy, ale musi być w dobrym stanie 

technicznym i spełniać wszelkie przepisy dotyczące użytkowania, nie może negatywnie oddziaływać na środowisko (ponad 

dopuszczalne wartości), ani powodować zniszczeń wcześniej wykonanych robót. Tam gdzie jest to wymagane odrębnymi 

przepisami, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu, kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie maszyn i 

innego sprzętu zmechanizowanego do użytkowania. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt i maszyny będą zgodne z przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 

Inżyniera, projektem organizacji robót i odpowiadać wymogom, przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 
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Inżyniera, programu zapewnienia jakości. Sprzęt i maszyny, które nie zostały uzgodnione, mogą być zakwestionowane przez 

Inżyniera i do czasu wyjaśnienia ich użycia, wyłączone z robót. Sprzęt i maszyny, które nie będą spełniać powyższych 

wymogów, a przede wszystkim będą stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego, albo bezpieczeństwa ludzi czy 

mienia, zostaną wykluczone z robót. Ryzyko i koszty związane z takimi sytuacjami, ponosi Wykonawca. 

Poza powyższym, Wykonawca ma obowiązek utrzymywania sprzętu i maszyn w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Wykonawca w ramach kontraktu, zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres budowy, serwisu sprzętu i 

maszyn oraz stałej kontroli nad jego użytkowaniem, przez osoby odpowiedzialne za BHP. Wszyscy pracownicy obsługujący 

sprzęt i maszyny będą odpowiednio przeszkoleni. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na przewożone wyroby budowlane i środowisko. Środki transportu używane przez Wykonawcę musi odpowiadać 

wymaganiom zawartym w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robót i 

programie zapewnienia jakości. Przede wszystkim jednak liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w harmonogramie. Środki transportu będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęte na potrzeby wykonywania robót muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi ich 

użytkowania i wymaganiami ochrony środowiska oraz muszą być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy przez 

cały okres budowy. Tam gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie środków transportu do użytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportu muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy, 

będą na polecenie Inżyniera Kontraktu wykluczone i usunięte na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Niezależnie od tego 

Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie naruszenia ładu i porządku spowodowane używanymi przez niego lub dla niego 

środkami transportu. W celu przeciwdziałania takim sytuacjom wszystkie środki transportu powinny podlegać stałej kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP, a osoby obsługujące te środki transportu muszą być odpowiednio przeszkolone. Ponadto 

Wykonawca zapewni mycie kół pojazdów opuszczających plac budowy, a wszelkie uszkodzenia bądź zanieczyszczenia 

spowodowane środkami transportu używanymi przez niego na drogach publicznych i wewnętrznych usuwał będzie na 

bieżąco, na własny koszt. 

 

4.1. Transport nietypowy 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie wyrobów i wyposażenia na i 

z terenu robót. W innych wypadkach Wykonawca uzyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz 

nietypowych wagowo i / lub gabarytowo ładunków, a o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Ponadto 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

Placu Budowy. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność naprawi 

ewentualne zniszczenia, stosując się w pełni do poleceń Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego, stosownymi Polskimi i Europejskimi normami, sztuką budowlaną i zasadami 

bezpieczeństwa oraz poleceniami Inżyniera i inspektorów nadzoru, a także za należytą jakość wykonywanych robót i 

zastosowanych wyrobów budowlanych, za ich zgodność z dokumentacją projektową i za ich prowadzenie w sposób zgodny 

z wymogami specyfikacji i PZJ. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne wytyczenie, zniwelowanie i domierzenie wszystkich elementów robót. 

Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za odpowiednie oznaczenie wykonanych pomiarów. Dane określone w 

dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne będą odchylenia jedynie w 

przedziałach tolerancji określonych w poszczególnych specyfikacjach szczegółowych. W przypadku stwierdzenia odchyłek 

przekraczających dopuszczalne wartości, Wykonawca na własny koszt dokona odpowiednich poprawek, a działania te nie 

wpłyną na harmonogram robót. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
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uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inżyniera Kontraktu będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, licząc od 

chwili ich otrzymania, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca. 

 

5.2. Organizacja miejsca pracy 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac, z rejonu robót należy usunąć wszelkiego rodzaju elementy stwarzające 

zagrożenie i uprzątnąć, jeśli zanieczyszczenia mogą mieć wpływ na jakość robót.  

Na zakończenie każdego dnia pracy oraz po zakończeniu całości prac, rejon robót należy uprzątnąć ze wszelkiego rodzaju 

odpadów, mogących stworzyć zagrożenie, a używany sprzęt i urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 

 

5.3. Montaż rusztowań ramowych 

Montaż rusztowań powinien być zgodny z PN-M-47900-2:1996 i Warunkami Technicznymi. Montaż powinien być 

przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano–montażowymi. Pracownicy 

zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być 

przymocowane do stałych części budowli. Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego 

oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o 

prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niż 0,1 MPa. 

Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w sposób zabezpieczający docisk do 

podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy 

sytuowaniu podkładu w terenie pochyłym, o nachyleniu wzdłuż rusztowania większym niż 10%, należy wykonać tarasy, 

których szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8 m. 

Do wykonywania rusztowania warszawskiego używa się ramek z rur typu Warszawa. Rusztowanie składa się z ram o wym. 

1,6 5x 0,785 m, krzyżulców , poręczy i podstawek (lub kółek jezdnych), pomostów komunikacyjnych i roboczych. 

Rusztowanie może być ustawiane na podstawach jako stałe lub na kółkach jako przesuwne. Montaż rusztowania polega na 

nakładaniu na siebie na przemian równoległych par ram. Dla zabezpieczenia wymaganej sztywności zakłada się kilka sekcji 

krzyżulców. Montaż rusztowań odbywa się bardzo szybko, może je wykonać jeden lub dwóch robotników. W ten sam sposób 

odbywa się demontaż, rozbierając ramkę po ramce. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szer. nie mniejszą niż 1m i być zabezpieczone poręczą główną 

umocowaną na wys. 1,10 m i poręczą pośrednią umocowana na wys. 0,15 m. 

Pomosty należy układać z inwentaryzowanych płyt pomostowych na poprzecznicach w sposób ciągły. Każda konstrukcja 

rusztowania powinna być zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. 

Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu 

następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniejszych niż 1,8 m. 

Konstrukcja rusztowania powinna być stężona poziomo i pionowo. 

Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna być taka, aby siła przenoszona przez 

jedną kotew nie była mniejsza niż 250 daN. Zakotwienia powinny być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni 

rusztowania, a odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny 

mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14x14 mm. Należy je wbijać w uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane 

na głębokość co najmniej 150 mm. Cięgna wykonane z drutu stalowego powinny mieć co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejść powinny mieć daszki ochronne 

nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40 stopni od poziomu. 

Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego rusztowania muszą być 

wyłączone spod napięcia na okres prac montażowych. 

Zarówno koszt samych rusztowań, wszelkie prace związane z ich ustawieniem i późniejszym demontażem, jak też inne 

koszty związane z rusztowaniami obciążają w całości Generalnego Wykonawcę. Generalny Wykonawca powinien 

wkalkulować w ofertę okres przez jaki będzie chciał korzystać z rusztowań, uwzględniając warunki klimatyczne panujące w 

danym rejonie. 

 

5.4. Montaż szalunków 

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru 



 

 

 
 strona STWiOR 18 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH  

ułożonego betonu. 

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 

obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-B-03200:1990. 

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia 

przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 

roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze 

deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 

Można stosować szalunki metalowe, które podlegają wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków muszą 

mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. 

Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń 

betonu. 

Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie była 

odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. 

Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metalu ( te ostatnie do 25 mm 

od zewnętrznej powierzchni betonu). 

Wszelkie krawędzie betonu powinny być cięte pod kątem 45O za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te 

następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora. 

Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym , który nie zabarwi ani nie zniszczy 

powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań, 

 

5.5. Montaż dźwigu 

Montaż dźwigu powinien być zgodny z oddzielną dokumentacją i technologią dostawcy.  

Przed ustawieniem dźwigu w określonym miejscu należy upewnić się że wybrane miejsce przeniesie siły działające od 

dźwigu, a w przypadku gdyby tak nie było, należy wykonać odpowiednie wzmocnienia (np. stemplowanie stropu parkingu 

podziemnego itp.).  

Zarówno koszt samego dźwigu, wszelkie prace związane z jego ustawieniem i późniejszym demontażem, jak też inne koszty 

związane z dźwigiem obciążają w całości Generalnego Wykonawcę. Generalny Wykonawca powinien wkalkulować w ofertę 

okres przez jaki będzie chciał korzystać z dźwigu, uwzględniając warunki klimatyczne panujące w danym rejonie. 

 

5.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z dokumentów będą obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w samym Kontrakcie. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami Inżynier Kontraktu będzie miał prawo interpretacji na korzyść 

Zamawiającego. Wykonawca nie będzie mógł też wykorzystywać ewentualnych braków w dokumentacji. W przypadku 

ujawnienia takiej sytuacji Inżynier Kontraktu zwróci się do odpowiedniej jednostki o wyjaśnienie lub dostarczenie brakujących 

dokumentów, a Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania prac objętych tymi nowymi dokumentami, bez prawa 

dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją, w tym również stosowania 

procesów technologicznych zgodnych z dokumentacją, ewentualnie równoważnych. O równoważności decydować będzie 

Projektant, po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wniosku w tej sprawie, z dołączonym w formie tabelarycznej 

zestawieniem porównawczym właściwości zgodnych z projektem i proponowanych przez niego, jako zamiennik. 

 

5.7. Szkolenie personelu 

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie szkolenie personelu Inwestora w zakresie obsługi, eksploatacji i 

konserwacji wykonanych przez siebie robót i zainstalowanych urządzeń. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Wykonawca w opracowanym przez siebie programie zapewnienia jakości zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w 

to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
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oraz jakości wykonania robót. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną i prawidłową kontrolę 

wyrobów budowlanych i jakość robót prowadzonych zgodnie z tym programem. Przed zatwierdzeniem programu 

zapewnienia jakości Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 

że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania wyrobów budowlanych oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą potwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacjach 

technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak będzie wyraźnych zaleceń Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić prawidłowe wykonanie robót.  

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane zgodnie wymogami norm przywołanych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, a w 

przypadku gdy konkretna norma nie została przywołana, zgodnie z normami, które w sposób obiektywny można uznać za 

adekwatne, a gdy norm takich nie będzie, zgodnie z wytycznymi jednostek badawczych, względnie innymi procedurami, 

zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu. Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi 

Inżyniera Kontraktu o planowanym terminie i miejscu poboru próbek. Inżynier Kontraktu będzie mógł aktywnie uczestniczyć 

w pobieraniu tych próbek. Niezależnie od tego Inżynier Kontraktu musi mieć zapewnioną niczym nieograniczoną możliwość 

pobierania własnych próbek.  

 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary, o których mowa w szczegółowych specyfikacjach technicznych, będą przeprowadzone 

zgodnie wymogami przywołanych w nich norm, a w przypadku gdy konkretna norma nie została przywołana, zgodnie z 

normami, które w sposób obiektywny można uznać za adekwatne, a gdy norm takich nie będzie, zgodnie z wytycznymi 

jednostek badawczych, względnie innymi procedurami, zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Inżyniera Kontraktu o 

ich terminie, miejscu i rodzaju, a po ich wykonaniu przekaże jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości, kopie raportów z wynikami tych badań i pomiarów. Wyniki będą przekazywane na 

formularzach według przygotowanego przez Inżyniera wzoru, ewentualnie innych, ale przez niego zaaprobowanych. Inżynier 

Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli stosowanego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność przyjętych 

prze Wykonawcę wyrobów z wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 

wyników badań. Do prac budowlanych będą mogły być użyte wyłącznie te wyroby, które uzyskały pozytywne wyniki badań i 

zostały zaakceptowane przez Inżyniera. Przez cały okres badań i pomiarów Inżynier będzie miał niczym nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. Jeżeli stwierdzi on jakiekolwiek niedociągnięcia, mogące wpływać na wyniki badań, 

Inżynier Kontraktu wstrzyma użycie do robót, badanych wyrobów. Wznowienie badań i pomiarów będzie możliwe dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte. Ryzyko opóźnień tym spowodowanych ponosi w całości 

Generalny Wykonawca, gdyż to on jest odpowiedzialny za poprawność działania urządzeń i sprzętu laboratoryjnego, pracę 

personelu, zaopatrzenie, a nawet poprawność przyjętych metod badawczych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem ww. badań i pomiarów muszą być wliczone w ofertę 

Wykonawcy. 

Niezależnie od działań Wykonawcy, Inżynier Kontraktu może, na swój koszt, pobierać próbki i prowadzić niezależnie 

badania. Jeżeli jednak wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, względnie oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku Wykonawca będzie miał obowiązek zwrotu poniesionych w ten sposób całkowitych 

kosztów związanych z pobraniem próbek oraz powtórnymi lub dodatkowymi badaniami. 

 

6.4. Błędy, wady, uszkodzenia 
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Wszelkie stwierdzone błędy, wady i uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zgłaszane Inżynierowi Kontraktu, który podejmie 

decyzję odnoście ich dalszej przydatności do robót. Wykonawca w pełni odpowiada za użycie niepełnowartościowych 

wyrobów bez pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu, włączając w to możliwość rozbiórki obiektów lub elementów powstałych z 

użyciem wadliwych wyrobów. 

 

6.4.1. Błędy i wady powstałe przy produkcji 

Elementy wadliwie wyprodukowane i niepełnowartościowe nie mogą być użyte do budowy i powinny być bezzwłocznie 

wymienione na pełnowartościowe. 

 

6.4.2. Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu i składowania 

Wszelkie wyroby, którym przed wbudowaniem minął okres przydatności do użycia, nie mogą być użyte do robót i muszą być 

bezzwłocznie usunięte z terenu budowy i przekazane do utylizacji. Podobnie należy uczynić z wyrobami, które zostały 

uszkodzone w transporcie, albo które przechowywane były w warunkach, które ich producent określił jako niedopuszczalne.  

Dla wyrobów, które przechowywane były w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych przez ich producenta oraz dla 

wyrobów których opakowania zostały uszkodzone, pozornie nie niszcząc samego wyrobu, decyzję o ich przydatności do 

robót podejmie Inżynier Kontraktu. W przypadku zgody na ich użycie do robót po wcześniejszej naprawie, wszelkie 

uszkodzenia powinny być usunięte jeszcze przed ich wbudowaniem w obiekt. 

 

6.4.3. Uszkodzenia powstałe w związku z prowadzonymi robotami 

Wszelkie uszkodzenia wyrobów powstałe już po ich wbudowaniu, a nadające się do naprawy powinny zostać usunięte bez 

zbędnej zwłoki. Wyroby, których uszkodzeń usunąć się nie da lub takie, których naprawa nie przyniesie oczekiwanych 

rezultatów będą musiały zostać wymienione na pełnowartościowe, nawet gdyby oznaczało to konieczność rozbiórki innych, 

pełnowartościowych elementów.  

 

6.4.4. Błędy i wady powstałe w związku z prowadzonymi robotami 

Wszelkie stwierdzone błędy i wady wykonywanych robót, muszą zostać naprawione bez zbędnej zwłoki. W przypadku 

błędów i wad, których naprawić się już nie da, a które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia, należy wymienić cały 

wadliwie wykonany element. W innych przypadkach Wykonawca dostosuje się do decyzji podjętej w tej sprawie przez 

Inżyniera Kontraktu. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne dotyczące przedmiarów, 

Zadaniem przedmiaru robót jest oszacowanie, w ustalonych wcześniej jednostkach, zakresu robót do wykonania, jedynie na 

podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.  

7.2. Ogólne zasady dotyczące obmiaru 

Zadaniem obmiaru robót jest oszacowanie, w ustalonych wcześniej jednostkach, zakresu faktycznie wykonanych robót.  

Ponieważ kontrakt ma charakter ryczałtowy, obmiar robót nie będzie wykonywany, chyba, że na wewnętrzne potrzeby 

Wykonawcy, dla ustalenia procentowego zaawansowania robót. W takim przypadku: 

 obmiar robót zanikających przeprowadzić można w czasie ich wykonywania, 

 obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadzić można przed ich zakryciem, 

 inne obmiary przeprowadzić można przed ostatecznym odbiorem tych robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w tych robotach.  

Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiaru lub dołączone do 

niej w formie załącznika. Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi wartościami w przedmiarze robót dla określenia 

ewentualnych różnic.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia należy zawsze wykonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

W takcie przygotowywania przedmiarów i obmiarów należy przyjmować: 

 długości, szerokości i inne odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi jako wartość mierzoną 

poziomo, wzdłuż jednej linii prostej i wyrażoną w metrach [m] ewentualnie w metrach bieżących [mb] 
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 powierzchnie kształtów prostokątnych, jako iloczyn długości i szerokości, wyrażony w metrach kwadratowych [m2]. 

Powierzchnie bardziej skomplikowane należy podzielić na trójkąty, a następnie zsumować powierzchnie tych 

trójkątów, mnożąc długość podstawy każdego z nich przez połowę jego wysokości, 

 objętości, jako iloczyn powierzchni i charakterystycznej wysokości, wyrażony w metrach kwadratowych [m3]. Przez 

wysokość charakterystyczną należy rozumieć średnią wysokość występującą na zdecydowanie większym 

fragmencie powierzchni, a nie automatycznie wartość środkową między najwyższym i najniższym punktem, 

 ilość cieczy, jako wewnętrzną objętość naczynia w jakim się znajdują, podaną w litrach [l] ewentualnie w metrach 

sześciennych [m3] 

 wagę jako ciężar, podany w tonach [t] lub kilogramach [kg] 

 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez Inżyniera 

Kontraktu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagać będą badań 

atestujących, to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały okres trwania robót. 

 

7.5. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym przepisom. Będzie też utrzymywać w 

sposób ciągły to wyposażenie w należytym stanie, zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inżyniera. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Dokumenty do odbiorów robót 

Przed ustaleniem terminu odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową i specyfikacje techniczne, 

 dokumentację powykonawczą, 

 dziennik budowy, 

 księgę obmiarów, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych ze STWiOR;  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ; 

 inne dokumenty, np. notatki z ustaleń roboczych, korespondencję itp. 

Zakończenie części lub całości robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca potwierdzi wpisem do dziennika budowy oraz 

pisemnym powiadomieniem Inwestora, Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego i 

Projektanta.  

Odbiory następować będą w terminach ustalonych w Kontrakcie, a jeśli tego nie zapisano, nie wcześniej niż po 7 dniach 

licząc od dnia powiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie przygotowany do odbioru, tzn. nie będzie dysponował całością ww. dokumentów 

komisja nie będzie prowadziła dalszego odbioru, tylko wyznaczy nowy termin odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów przewidzianych w trakcie budowy 

W zależności od ustaleń Kontraktu i ST, roboty podlegać będą następującym odbiorom: 

a) odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorom częściowym, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu ( bezusterkowemu ), 

e) odbiorom gwarancyjnym, 

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji zanikną lub ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inżynier Kontraktu, względnie Zamawiający osobiście lub przez osoby przez niego wyznaczone i 

upoważnione. W przypadku prawidłowego powiadomienia, a mimo to braku innych uczestników odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu, Wykonawca może sam dokonać tego odbioru, ale pod warunkiem wykonania takiej dokumentacji 

fotograficznej, która służyć będzie mogła jako materiał dowodowy, na potwierdzenie, że całość prac zanikowych lub 

ulegających zakryciu została wykonana prawidłowo. 

  

8.1.2. Odbiór częściowy 

Zasady tego odbioru są takie same jak dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

8.1.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości określonej w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu w 

obecności Wykonawcy. Komisja dokonać ma wizualnej oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi oraz oceny jakościowej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wyników 

badań i pomiarów. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się w pierwszej kolejności z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia, że roboty nie zostały jeszcze zakończone, komisja przerwie odbiór i wyznaczy nowy termin na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od efektu 

oczekiwanego, komisja ustali czy rozbieżności mieszczą się w zakresie tolerancji opisanym w ST. W przypadku gdy wartości 

te zostaną przekroczone, ale efekt robót nie będzie zagrażał życiu, zdrowiu, ani bezpieczeństwu mienia, komisja dokona 

odbioru z uwagami (wyszczególnieniem usterek). 

 

8.1.4. Odbiór ostateczny (bezusterkowy) 

Po usunięciu wszystkich ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie odbioru końcowego wykonawca pisemnie powiadomi 

osoby uczestniczące w odbiorze końcowym o terminie odbioru ostatecznego.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i ew. nowych, ujawnionych w tzw. międzyczasie. 

 

8.1.5. Odbiór gwarancyjny 

Użytkownik w okresie gwarancyjnym, po ujawnieniu jego zdaniem nieprawidłowości powinien pisemnie powiadomić o tym 

wykonawcę i wyznaczyć termin odbioru, chyba że Wykonawca uzna wadę bez potrzeby dokonywania odbioru. Odbiór 

gwarancyjny ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie winy Wykonawcy w ujawnionej nieprawidłowości. Z czynności 

odbioru sporządza się notatkę, w której należy podać kogo komisja obarcza winą za nieprawidłowość i do kiedy wyznacza 

się termin na jej naprawienie. Nieobecność Wykonawcy nie zwalnia go z odpowiedzialności, w przypadku stwierdzenie przez 

komisje jego winy w zaistniałej nieprawidłowości. 

 

8.1.6. Odbiór pogwarancyjny 

Przed zakończeniem okresu gwarancyjnego zostanie ustalony termin odbioru pogwarancyjnego. Odbiór ten polega na 

wizualnej ocenie całości inwestycji i ocenie ewentualnych robót wykonanych w związku z usuwaniem wad i usterek 

zgłaszanych w okresie gwarancyjnym. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości zostaną one spisane jako 

ostatnie zgłoszenia gwarancyjne. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 

służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 
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9.1. Dokumentacja projektowa: 

 projekt budowlany (P.B.) wykonany przez Projektanta – w zakresie formalno-prawnym, 

 projekt wykonawczy (P.W.) wykonany przez Projektanta – w zakresie realizacji robót, 

 projekt organizacji placu budowy wykonany przez Wykonawcę, 

 plan BiOZ wykonany przez Kierownika Budowy, 

 projekty dla robót tymczasowych i towarzyszących, dostarczone przez Wykonawcę, 

 projekty warsztatowe i montażowe dostarczone przez Wykonawcę, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Kierownika Budowy, 

 świadectwo charakterystyki energetycznej dostarczone przez Wykonawcę, 

 schematy działania, instrukcje itp. 

 

9.2. Normy: 

Wszelkie polskie i europejskie normy, których tematyka związana jest z danym zagadnieniem.  

W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane będzie zawsze wydanie aktualne, a w przypadku zastąpienia 

danej normy inną, norma, która zastąpiła poprzednią. W przypadku wycofania danej normy bez zastąpienia, Inżynier 

decydować będzie o przydatności takiej normy do wykonywania i odbioru prac. 

 

9.3. Aprobaty techniczne, 

Dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, albo których właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań 

podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w ustanowionej normie, podstawą do analizowania będą 

aprobaty techniczne opracowane przez jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami). 

 

9.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Ustawy: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska; 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  

 

Rozporządzenia:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych;  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego; 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

 

Inne dokumenty i instrukcje: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, II, III, IV, V), wydawnictwo 

Arkady, Warszawa 1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, 

Warszawa.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów.  

 

Wykonawca jest zobowiązany znać i przestrzegać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
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ST.01 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
45112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu 

pod budowę i robót ziemnych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności takie jak: 

 rozbiórki elementów istniejącego obiektu kolidujących z realizacją budynku i części zagospodarowania terenu, 

 wywóz i utylizacja gruzu, materiałów rozbiórkowych, w tym m.in. stolarki otworowej itd. 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”gdzie: 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować 

odpowiednio. 

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano następujące wyroby budowlane: 

 

2.1. Podsypki (podłoże żwirowo - piaskowe) 

Wymagania jak dla podłoży piaszczysto żwirowych: 

 uziarnienie do 50 mm; 

 łącznie zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%; 

 zawartość frakcji pyłowej do 2%; 

 zawartość cząstek organicznych do 2%. 

 

2.2. Grunt rodzimy 

Do zasypania wykopów (obsypki fundamentów i innych elementów) może być użyty rodzimy grunt piaszczysty, wydobyty z 

tego samego wykopu, spełniający oczekiwane parametry, pod warunkiem, że nie jest zamarznięty i nie zawiera 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych, gruz itp. 

Inne rodzaje gruntu mogą być użyte tylko za zgodą Inżyniera Kontraktu. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z odpowiedniej ilości, co 

najmniej z następujących środków transportu: 

 samochodów typu wywrotka,  

 samochodów skrzyniowych,  

 oraz odpowiednią ilością ręcznych środków transportu jak taczki czy wózki 

  do rozbiórek – zsypy na gruz 
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oraz odpowiednią ilością narzędzi ręcznych - szpadli, łopat, kilofów, itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z odpowiedniej ilości, co 

najmniej z następujących środków transportu: 

 samochodów typu wywrotka,  

 samochodów skrzyniowych,  

oraz odpowiednią ilością ręcznych środków transportu jak taczki czy wózki. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy ogrodzić i oznakować teren zgodnie z wymogami przepisów. 

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia ciągów komunikacyjnych do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na 

bieżąco i na własny koszt.  

Wykonawca robót, w myśl przepisów (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.– Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z 

późniejszymi zmianami) jako posiadacz odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na 

prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport. 

 

5.2. Rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe elementów obiektu obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 

dokumentacji projektowej, zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 

ręcznie w sposób określony w dokumentacji lub przez Inżyniera.  

Należy dokonać oczyszczenia rozebranych elementów i ich posortowania.  

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

Całość elementów z rozbiórki staje się własnością Wykonawcy. 

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i wykluczenie 

prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją projektową oraz w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji 

technicznej.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności: 

 

6.1. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 

powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 

przepisami. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 

służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki demontażu, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 

 

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część 

I~IV, 

Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
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ST.02 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
CPV 45262311-4 betonowanie konstrukcji 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

 wykonanie schodów zewnętrznych z elementów prefabrykowanych antypoślizgowych, 

Elementami systemu są: 

- słupy betonowe,  

- belki podpodestowe 

- płyty spocznikowe (podest),  

- belki podstopniowe,  

- płyty stopniowe, 

 

Mocowanie poszczególnych elementów za pomocą systemowych łączników stalowych ze spawem czołowym. Posadowione 

na fundamencie betonowym (bloczki betonowe na podkładzie z chudego betonu o gr. 10cm). Wszystkie elementy mają być 

odporne na działanie warunków atmosferycznych.  

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

Szczególnymi pracami towarzyszącymi będzie wykonywanie szalunków. 

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 

pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 

to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 

ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 

błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto?, co?, jak?, kiedy? i gdzie?” wykonuje i kontroluje, w celu 

zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 

traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta specjalnie 

w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których 

nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

 żelbet – wyrób powstały przez zalanie stalowego zbrojenia betonem, 

 beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych 

domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cement
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszywo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hydratacja
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 receptura - skład mieszanki betonowej, dobierany na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń, tak aby 

otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych (np. o 

odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej), 

 klasa betonu – gwarantowaną wartość wytrzymałości na ściskanie, 

 beton zwykły: 

- o ciężarze objętościowym od 2.200 do 2.600 kg/m³, wykonywany z zastosowaniem kruszyw naturalnych i 

łamanych (piasek + żwir lub piasek + np. kamień bazaltowy) stosowany do wykonywania elementów 

konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, 

- o ciężarze objętościowym od 2.000 do 2.200 kg/m³, wykonywany z zastosowaniem kruszyw porowatych 

(np. keramzyt) – do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. ścian 

osłonowych, pustaków ściennych i stropowych, 

 beton ciężki – o ciężarze objętościowym większym niż 2.600 kg/m³, wykonywany z zastosowaniem specjalnych 

kruszyw (np. barytowych, stalowych, manganowych), stosowany jako osłony biologiczne dla osłabienia 

promieniowania jonizującego, 

 beton lekki – o ciężarze objętościowym do 2.000 kg/m³, wykonywany z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz 

beton komórkowy. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych 

średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe) i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane 

nadproża), 

 beton komórkowy - beton o wysokiej porowatości, wytwarzany z cementu, piasku, wody i środka pianotwórczego, 

 beton polimerowy – beton, który zamiast spoiwa cementowego zawiera polimery (betony cementowo – 

polimerowe – zawierają spoiwa cementowe z dodatkiem polimerów), stosowane są w sytuacjach, gdy konieczne 

jest uzyskanie w krótkim czasie betonu o wysokiej wytrzymałości i niskiej kurczliwości podczas wiązania, 

 włóknobeton – beton, który oprócz kruszyw naturalnych zawiera włókna stalowe, szklane lub syntetyczne, 

stosowany jako beton do wykonywania np. posadzek przemysłowych, 

 żużlobeton – beton z dodatkiem rozdrobnionego żużlu do kruszywa 

 asfaltobeton – beton bez cementu i wody, ale zawierający asfalt, mączkę mineralną, piasek, grysy kamienne i 

żwir – stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych, 

 beton autoklawizowany (ACC) – beton poddany obróbce cieplnej w środowisku pary wodnej, 

 beton wysokowytrzymały (beton wysokowartościowy, BWW) – beton o wytrzymałości na ściskanie powyżej 

60 MPa. Do jego produkcji używany jest cement o wysokiej wytrzymałości (klasy 52,5) oraz kruszywa łamane ze 

skał o dużej wytrzymałości (np. granit, bazalt, sjenit), 

 beton ekspansywny – beton, który pęcznieje w trakcie twardnienia, 

 beton samozagęszczalny - mieszanka betonowa zdolna do szczelnego wypełnienia deskowania, otulenia 

zbrojenia i zagęszczenia się pod własnym ciężarem, bez użycia wibratorów. Ten rodzaj mieszanki betonowej 

charakteryzuje się niskim współczynnikiem w/c (stosunek ilości wody do cementu), zwiększoną ilością 

superplastyfikatora, użyciem cementu wysokiej klasy, dodatkiem pyłu krzemionkowego oraz kruszywem o 

możliwie niskim punkcie piaskowym, 

 beton architektoniczny - „sichtbeton” – rodzaj betonu samozagęszczalnego, o powierzchni, która ze względu na 

wysokie walory estetyczne, nie wymaga już pokrycia warstwą tynku czy innych powłok wykończeniowych, zwykle 

w kolorze białym, 

 beton przeźroczysty – rodzaj betonu architektonicznego z zalanymi betonem włóknami światłowodowymi, które 

dają efekt półprzeźroczystego materiału, 

 beton siarkowy - specjalny gatunek betonu, odporny na działanie kwasów, 

 chudy beton - beton podkładowo - wyrównawczy - beton nienośny, służący jako warstwa podkładowa pod 

fundamenty. Układa się ją bezpośrednio na gruncie; zwykle ma około 10÷15 cm grubości, 

 beton sprężony – element konstrukcyjny powstały przez zalanie betonem zbrojenia wstępnie naprężonego 

(rozciągniętego), 

 strunobeton – rodzaj betonu sprężonego, powstały przez zalanie betonem pojedynczych strun lub całych ich 

wiązek. Po uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej wytrzymałości naciąg jest zwalniany, 

 kablobeton - rodzaj betonu sprężonego, powstały przez zalanie betonem kanałów dla kabli sprężających. Po 

uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej wytrzymałości, do kanałów wprowadza się kable i naciąga 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Keramzyt
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pustak_%C5%9Bcienny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pustak_stropowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_(budownictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bloczek_(materia%C5%82_budowlany)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadpro%C5%BCe
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Betony_polimerowe&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polimery
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%82%C3%B3knobeton&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BBu%C5%BClobeton&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Asfaltobeton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Autoklaw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Para_wodna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton_wysokowytrzyma%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciskanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paskal
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cement
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszywo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Granit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazalt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sjenit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton_ekspansywny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton_samozag%C4%99szczalny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ci%C4%99%C5%BCar_w%C5%82asny&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wibrator_do_betonu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cement
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Superplastyfikator&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Punkt_piaskowy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton_siarkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton_podk%C5%82adowo-wyr%C3%B3wnawczy
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się je. Kable są mocowane na końcach, a kanały wypełniane zawiesiną – zaczynem cementowo – wodnym. Po 

związaniu zaczynu powstaje element monolityczny, w którym beton i stal współpracują ze sobą. Elementy 

kablobetonowe w odróżnieniu od strunobetonowych można sprężać w miejscu ich wbudowania, 

 cement - hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) 

wypalonych na klinkier w piecu cementowym a następnie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem, spełniającym 

rolę regulatora czasu wiązania, 

 cement portlandzki – CEM I – rodzaj cementu powstały ze zmielonego klinkieru cementowego z dodatkiem gipsu 

(do 5%), 

 cement hutniczy – CEM III – rodzaj cementu powstały z klinkieru portlandzkiego, regulatora czasu wiązania, 

którym może być gips, REA-gips, anhydryt (lub ich mieszanina) i granulowanego żużla wielkopiecowego. 

Cement ten jest bardziej odporny na działanie siarczanów niż cement portlandzki i ma niższe ciepło hydratacji, 

ale ma wolniejszy przyrost wytrzymałości w czasie, 

 kruszywo - materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, 

 frakcja – stopień uziarnienia kruszywa, 

 zbrojenie - wkładki w postaci stalowych prętów, siatek lub innych kształtowników - np. umieszczone w betonie w 

celu zwiększenia jego wytrzymałości na rozciąganie, 

 wodoszczelność - zdolność betonu do przeciwstawiania się przepływowi przez niego wody będącej pod 

ciśnieniem. Wodoszczelność betonu zależy w dużej mierze od jego porowatości. Beton wodoszczelny powinien 

odznaczać się więc możliwie małą ilością wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza się ją stopniami 

wodoszczelności: W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczającymi 10-krotną wielkość ciśnienia wody w MPa, przy 

którym woda przenika w ilości dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalności 

wody, 

 woda zarobowa – woda wykorzystywana do zarabiania betonów, mas, zapraw itp., 

 adhezja (łac. adhaesio) – przylgnięcie, przystawanie, łączenie się powierzchni dwóch różnych ciał (stałych lub 

ciekłych) na skutek przyciągania międzycząsteczkowego, 

 antyadhezja – przeciwdziałanie adhezji,  

 karborund (węglik krzemu) - materiał ceramiczny którego podstawową zaletą jest jego twardość, wynosząca 9,5 

wg skali Mohsa i bardzo wysoka odporność termiczna, 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 

„Wymagania Ogólne". 

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są: 

2.1. stal zbrojeniowa - stal klas, gatunków i wymiarów określonych w dokumentacji projektowej. Pręty stalowe powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215:1982, a dodatkowo pręty gładkie odpowiadać muszą normie PN-ISO 

6935-1/Ak:1998, a pręty żebrowane normie PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999.  

Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 

niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.  

 

2.1.1. do zbrojenia elementów konstrukcyjnych, zgodnie z niniejszą specyfikacją, zaleca się używać gotowe wyroby 

zbrojarskie, jak siatki zbrojeniowe zgrzewane, pręty gięte, pręty zbrojeniowe cięte na wymiar, strzemiona i gotowe 

belki czy słupy. 

 

2.2. Drut montażowy  

Do montażu prętów zbrojenia używany będzie wyżarzony drut stalowy, tzw. wiązałkowy.  

 

2.3. Podkładki dystansowe  

Zgodnie z niniejszą specyfikacją stosowane będą wyłącznie prefabrykowane, włókobetonowe punktowe i/lub liniowe 

przekładki dystansowe (dla zapewnienia odpowiedniej otuliny zbrojenia) oraz stalowe drabinki dystansowe (do 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cement
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spoiwo_mineralne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Margiel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wapie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klinkier
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piec_cementowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gips
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anhydryt
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBu%C5%BCel_wielkopiecowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cement
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cement_portlandzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceramika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Twardo%C5%9B%C4%87_w_skali_Mohsa
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479080&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479080&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479082&page=1
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odpowiedniego odseparowania zbrojenia dolnego od górnego). Podkładki dystansowe powinny mieć możliwość 

przymocowania do prętów.  

Do wykonania konstrukcji o odpowiedniej grubości stosowane będą włókobetonowe tuleje dystansowe, które jednocześnie 

pozwolą na odzyskanie ściągów szalunkowych. 

 

2.4. Beton – do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z niniejszą specyfikacją stosowana będzie 

wyłącznie gotowa mieszanka betonu, którego klasę określono w projekcie. Skład mieszanki betonowej ustalać może 

jedynie laboratorium, które zostało zaaprobowane przez Inżyniera.  

Wymagania dla betonu, w zależności od klasy, podano w poniższej tabeli: 

klasa wytrzymałości dla betonu zwykłego 

Klasa nadzoru Klasa betonu 
wytrzymałość charakterystyczna 

walca na ściskanie fck(MPa) 

wytrzymałość charakterystyczna 

kostki na 

ściskanie fck,cube(MPa) 

średnia gwarantowana 

wytrzymałość na 

rozciąganie(MPa) 

1 

C 8/10 8 - - 

C 12/15 12 15 1,6 

C 16/20 16 20 1,9 

C 20/25 20 25 2,2 

C 25/30 25 30 2,6 

Symbol C X / Y (np. C 20/25) oznacza beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej X MPa (np. 20 MPa) 

oznaczonej na próbkach walcowych i minimalnej wytrzymałości charakterystycznej Y MPa (np. 25 MPa) oznaczonej na 

próbkach sześciennych. Wytrzymałość charakterystyczna to wartość osiągana przez minimum 95% próbek danej partii, jest 

to równoznaczne z 5 % przedziałem ufności. Próbka walcowa musi mieć średnicę 15 cm i wysokość 30 cm. Próbka 

sześcienna musi mieć wymiary 15 cm × 15 cm × 15 cm. 

Symbol C, zgodnie z normą PN-EN 206-1, stosuje się do określenia klas betonów zwykłych i ciężkich. Dla betonów lekkich 

ta sama norma wprowadza oznaczenie symbolem LC. 

Poprawka do normy PN-B-03264:2002, zastąpionej później przez PN-EN 1992-1-1, tzw. Eyrokod 2, przyporządkowywała 

klasom betonu oznaczanym symbolem „B”, np. B-20 itp. równoznaczne oznaczenia symbolem „C” np. C16/20. 

Dokumentacja projektowa powinna określać także dodatkowe wymagania dla betonu, które również musza być spełnione. 

Gdyby jednak projekt nie określał takich wymagań, stosowany będzie beton określony poniżej: 

 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg norm PN-EN 206-1:2003, PN-EN 2061:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-

1:2003/A1:2005,  

 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 

150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg norm PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206 

1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005,  

 wodoszczelność - większa od 0,8 MPa (W8),  

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  

Skład mieszanki betonowej powinien być dobrany w taki sposób, aby przy możliwie najmniejszej ilości wody zapewnić 

szczelne ułożenie betonu, z uwzględnieniem jego zagęszczania przez wibrowanie. Stosunek poszczególnych frakcji 

kruszywa grubego, ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie 

okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność, z uwzględnieniem zagęsz-

czania przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość 

piasku w mieszance betonowej ustalić można w następujący sposób:  

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 

ilość piasku,  

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 

charakteryzuje się największą masą objętościową.  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c, charakteryzującego mieszankę 

betonową, należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu 

z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 

stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556735&page=1
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parametru A podawanego w literaturze fachowej.  

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  

 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,  

 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 

(średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 

1,3 RbG.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 

symbolem K-3.  

 

2.5. Cement – do wykonywania betonu stosowany będzie cement określony w dokumentacji projektowej, a w przypadku 

gdy dokumentacja projektowa nie precyzuje tak dokładnie cementu należy użyć cementu portlandzkiego czystego 

(bez dodatków) klasy:  

 dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,  

 dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,  

 dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA.  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normach PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-

1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest), a przed jej użyciem do wytworzenia 

mieszanki betonowej musi ją zaakceptować Inżynier.  

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko 

jeden rodzaj cementu, z tej samej cementowni.  

 

2.6. Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 

wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane 

oddzielnie, na umocnionym i czystym podłożu, w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie tym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a 

nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie mogą być większe niż:  

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania.  

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym 

wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez Inżyniera, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.  

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

 zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,  

 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, wskaźnik rozkruszenia:  

 dla grysów granitowych - do 16%,  

 dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,  

 nasiąkliwość - do 1,2%,  

 mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,  

 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

 zawartość związków siarki - do 0,1 %,  

 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  

 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-EN 1744-

1:2010.  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 

kopalnianego, uszlachetnionego.  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
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Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna mieścić się w granicach:  

 do 0,25 mm – 14÷19%,  

 do 0,50 mm – 33÷48%,  

 do 1,00 mm – 53÷76%.  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

 zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,  

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

 zawartość związków siarki - do 0,2%,  

 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  

 zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-EN 1744-

1:2000,  

 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

 oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 i PN-EN 9331:2000/A1:2006,  

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-0671412:1976,  

 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,  

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714-13:1978. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-

EN 12620+A1:2010 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 

przez Inspektora nadzoru.  

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy, użycie takiego kruszywa 

może nastąpić jedynie po uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 

sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg norm PN-EN 1097-6:2002, PN-EN 1097-

6:2002/A1:2006, PN-EN 1097-6:2002/AC:2004, PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 dla korygowania receptury roboczej betonu.  

 

2.7. Woda zarobowa 

Przewiduje się czerpanie wody z wodociągów miejskich, w związku z czym woda nie wymaga żadnych dodatkowych badań. 

W każdym innym przypadku woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.  

 

2.8. Domieszki i dodatki do betonu  

W zależności od potrzeby zaleca się stosowanie domieszek chemicznych o działaniu:  

 przyśpieszającym wiązanie (np. przeciwmrozowym), 

 opóźniającym wiązanie (zapobiegającym powstawaniu rys skurczowych), 

 napowietrzającym (w celu zwiększenia odporności na wpływ warunków atmosferycznych), 

 uszczelniającym, 

 uplastyczniającym (do betonu architektonicznego) 

 upłynniającym (do betonu samozagęszczającego się) 

 ograniczającym powstawanie wykwitów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych, np. napowietrzająco-uplastyczniających, przyśpieszająco-

uplastyczniających itp. 

 

2.9. Środki antyadhezyjne 

Zgodnie z niniejszą specyfikacją stosować należy środki łatwo biodegradowalne, przeznaczone do danego rodzaju 

szalunków (nasiąkliwych lub nie) i do danego rodzaju powierzchni betonowych (do betonów architektonicznych stosować 

należy najlepsze z możliwych środków antyadhezyjnych). Środki do szalunków stalowych spełniać powinny wymogi normy 

PN-B-19305:1996. 

Do zabezpieczenia powierzchni betonu wodoodpornego zamiast środków antyadhezyjnych stosować należy specjalne 

wykładziny szalunkowe, o minimalnej przyczepności do betonu, wykonane z włókien polipropylenowych, które tworzą 

warstwę o dużej liczbie porów o kontrolowanej wielkości, które przepuszczają wodę i powietrze (ale nie cement i piasek). 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473550&page=1
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3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 

dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

 zestaw szalunków  

 giętarki, prostownice, wiązałki do zbrojenia, 

 zgrzewarki, spawarki, 

 betoniarki o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych), 

 pompy i specjalne pojemniki do betonu, 

 wibratory do zagęszczania betonu, 

oraz drobny sprzęt budowlany taki jak pace, kielnie itp. 

Wykonawca powinien dysponować także agregatem prądotwórczym na wypadek przerwy w dostawie energii w trakcie 

betonowania i zestawem przenośnych reflektorów na wypadek przedłużającego się betonowania, którego nie można 

przerwać. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

 

2.3. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej należy prowadzić przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Zabrania się 

transportu mieszanek betonowych wywrotkami, samochodami skrzyniowymi itp. Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby 

zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

 90 min. - przy temperaturze +15°C,  

 70 min. - przy temperaturze +20°C,  

 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy specjalnych pomp do betonu lub innych 

środków zaakceptowanych przez Inżyniera. Zastosowane pompy nie mogą zmieniać ustalonego stosunku W/C w betonie 

przy wylocie. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej, jej 

jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Inżynier może odrzucić transport betonu jeśli nie będzie on 

odpowiadał opisanym wyżej wymaganiom. 

2.4. Cement 

Cement przewożony może być wyłącznie środkami transportu odpornymi na warunki atmosferyczne. Worki cementu 

powinny być składowane w magazynie zamkniętym (budynku lub pomieszczeniu o szczelnym dachu i ścianach), mającym 

suche i czyste podłogi zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się składowanie 

cementu na terenie składu otwartego (wydzielonego i zadaszonego miejsca na otwartym terenie) pod warunkiem 

zapewnienia twardego i suchego podłoża, odpowiednio wyniesionego w stosunku do otoczenia oraz zabezpieczenia boków 

przed opadami atmosferycznymi. Cement luzem powinien być składowany w specjalnym magazynie (zbiornikach stalowych 

lub żelbetowych, przystosowanych do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzonych w urządzenia 

do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 

objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do 

betonu po okresie:  

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.  

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno, w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

 

2.5. Zbrojenie 

Elementy do zbrojenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem że ich gabaryty na to 

pozwalają. W żadnym wypadku nie wolno przewozić elementów luźno zwisających na jezdnię. Gotowych siatek czy innych 
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elementów zbrojarskich nie wolno zaginać w czasie transportu. 

 

3. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

 

3.1. Przygotowanie szalunków 

Wszystkie elementy szalunków (deskowania, dźwigary, podpory, zastrzały itp.) muszą tworzyć system. Szalunki należy 

wykonać według projektu technologicznego, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt 

taki należy do obowiązków Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Projektantem.  

Konstrukcja szalunków powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej 

wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  

 szybkość betonowania,  

 sposób zagęszczania,  

 obciążenia pomostami roboczymi.  

Konstrukcja szalunków powinna spełniać następujące warunki:  

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

 zapewniać jednorodną, płaską powierzchnię betonu,  

 zapewniać odpowiednią szczelność,  

 zapewniać łatwy montaż i demontaż,  

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Szalunki powinny być wykonane z wysokogatunkowej, wodoodpornej sklejki brzozowej lub brzozowo-świerkowej. 

Odpowiednio grubej elementy muszą być wykonane z krzyżowo klejonych fornirów (klejenie BFU 100 wg EN 314-2) i być 

obustronnie powlekane wzmocnioną żywicą fenolową o gramaturze min. 100 gr/m2 (dla betonów architektonicznych film po 

stronie "prawej" tj. do betonu, powinien mieć gramaturę nie mniejszą niż 500 gr/m2). Wszystkie krawędzie muszą być 

zabezpieczone lakierem. Dopuszcza się również systemy szalunkowe z elementów stalowych, aluminiowych i plastikowych, 

a w uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. o min. grubość 

32mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 

zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.  

Przygotowując szalunki należy przewidzieć sfazowania, chyba że dokumentacja projektowa wyraźnie nakazuje inaczej. Belki 

gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z 

zastosowaniem specjalnych wykładzin.  

W trakcie wykonywania szalunków zaleca się także przewidzieć na podstawie dokumentacji projektowej i odpowiednio 

przygotować wszelkie otwory w konstrukcji, takie jak przepusty instalacyjne, otwory montażowe itp. 

 

3.2. Montaż zbrojenia  

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali 

mocno zardzewiałej, zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej, oblodzonej 

czy stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. W takim przypadku pręty przed ich użyciem należy oczyścić. 

Elementy zabłocone należy przemyć strumieniem czystej wody. Elementy oblodzone należy polać wodą ciepłą. Stal 

narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą czyści się 

przez piaskowanie, ewentualnie ręcznie np. szczotkami drucianymi. Elementy zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 

można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Możliwe są również inne sposoby 

czyszczenia stali zbrojeniowej, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inżyniera.  

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  

Pręty do zbrojenia powinny być proste. Dopuszcza się prostowanie prętów, pod warunkiem, że wielkość miejscowego 

odchylenia osi pręta od linii prostej nie będzie większa niż 4 mm.  

Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów musi odbywać się na specjalnych giętarkach. Na zimno, na budowie, można wykonywać gięcie prętów o 

średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o większej średnicy powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 
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5d dla stali A-I. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 

pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze 

haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 

powstałe podczas wyginania.  

Układ zbrojenia w szalunkach musi umożliwiać jego dokładne i równe otoczenie przez beton. W tym celu zbrojenie układa 

się na specjalnych punktowych lub liniowych podkładkach dystansowych. Dla zapewnienia równego odstępu miedzy dolną, a 

górną warstwą zbrojenia stosuje się specjalne drabinki dystansowe. Po ułożeniu zbrojenia w szalunkach, rozmieszczenie 

prętów względem siebie i względem deskowania nie może już ulec zmianie. W tym celu podkładki dystansowe wiąże się do 

zbrojenia.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość dopiero w trakcie betonowania 

jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest także chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej i jeśli wymagania ppoż. na to pozwalają, minimalna grubość otuliny 

zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  

 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  

 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  

 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  

 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  

Ze względu na wymogi ochrony ppoż. wielkość otuliny w elementach żelbetowych należy dobrać zgodnie z instrukcją ITB 

409/2005 - Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową. 

Jeśli nie wykorzystano gotowych siatek ze zgrzewanych prętów, albo przygotowanych w ten sam sposób gotowych słupów 

czy belek, wówczas należy je zmontować na placu budowy z odpowiednio wygiętych prętów zbrojeniowych. Pręty należy 

łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać 

lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używać można do łączenia prętów o 

średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i 

słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.  

 

3.3. Roboty betoniarskie  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

 prawidłowość wykonania szalunków, stępli, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

 prawidłowość wykonania zbrojenia,  

 zgodność rzędnych z projektem,  

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,  

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, itp.,  

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie można 

rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika 

budowy.  

 

3.4. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który 

może zapewnić żądane w dokumentacji i ST wymagania.  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością do:  

 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  

 ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia 

dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników 

powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się potwierdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki przy wylocie.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 75cm. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 

m).  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 

wgłębnymi,  

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,  

 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 

wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę z buławami o średnicy nie większej niż 

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5~8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 sekund, po czym wyjmować powoli w 

stanie wibrującym,  

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m.  

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 

od 30 do 60 sekund,  

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 

m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 

martwe pola.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Podobnie 

uzgodnić należy ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 

betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 

powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Zabiegi te należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 

zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

3.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 

wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 
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zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 

wyższa niż 35°C.  

Niedopuszczalne jest prowadzenie betonowania w czasie ulewnego deszczu, chyba że rejon robót jest zabezpieczony przed 

opadami np. namiotem, plandeką itp. 

 

3.6. Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy 

temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 

1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 

uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

 

3.7. Wykańczanie powierzchni betonu  

Ostre krawędzie betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych po rozdeskowaniu powinny być bezzwłocznie 

oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, 

to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

Elementy betonowe i żelbetowe, po wykonaniu muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 

3.8. Tolerancja wykonania  

Jeśli dokumentacja projektowa wyraźnie nie narzuca inaczej to należy przyjąć 2 klasy tolerancji, nazwane N1 i N2. Klasa N2 

obowiązywać będzie dla elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji i o poważnych 

konsekwencjach w przypadku jej zniszczenia oraz betonów architektonicznych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych 

osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 

rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

 

3.8.1. System odniesienia  

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 

stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-N-

02251:1987 i PN-N-02211:2000. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Dopuszczalna tolerancja przewidziana niniejszą specyfikacją. 

 

3.8.2. Fundamenty (ławy-stopy)  

a) dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

b) dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno 

być większe niż:  

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

3.8.3. Belki i płyty  

a) dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
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 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

b) dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż:  

 ± U300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N 1,   

 ± U500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

c) dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

d) dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

e) dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

f) dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż:  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

g) dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 

powinno być większe niż:  

 ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,  

 ± 0,5 mm (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,  

 ± 0,2 mm (Hi+200) przy Hi > 100 m.  

 

3.8.4. Przekroje  

a) dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  

 ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

b) dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 

płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

 ± 0,041Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

c) dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  

 - 10 mm przy klasie tolerancji N 1.  

 - 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

d) dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:  

 -10 mm przy klasie tolerancji N1.  

 -5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

3.8.5. Powierzchnie i krawędzie: 

a) dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 2-metrowym odcinku nie 

powinny być większe niż:  

 7 mm przy klasie tolerancji N1 

 5 mm przy klasie tolerancji N2 

b) dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na 2-metrowym odcinku nie powinny być 

większe niż: 

 15 mm przy klasie tolerancji N1 

 10 mm przy klasie tolerancji N2 

c) dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 25-centymetrowym 

odcinku nie powinny być większe niż:  

 5 mm przy klasie tolerancji N1 

 2 mm przy klasie tolerancji N2 
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d) dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na 25-centymetrowym odcinku nie 

powinny być większe niż:  

 6 mm przy klasie tolerancji N1 

 4 mm przy klasie tolerancji N2 

e) dopuszczalne odchylenia elementu o długości L [mm] powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 

płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  

 L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1 

 L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2 

f) dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na 1-metrowym odcinku nie powinno być większe niż:  

 4 mm przy klasie tolerancji N1 

 2 mm przy klasie tolerancji N2 

 

3.8.6. Otwory i wkładki  

a) Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 

niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 

niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania prac 

jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich 

normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 

pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 

6.1.1. Badania kontrolne stali zbrojeniowej 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym muszą być podane:  

1. nazwa wytwórcy, 

2. oznaczenie wyrobu wg nazewnictwa użytego w normie, 

3. numer wytopu lub numer partii, 

4. wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

5. masa partii, 

6. rodzaj obróbki cieplnej, 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) 

muszą znajdować się następujące informacje:  

1. znak wytwórcy,  

2. średnica nominalna,  

3. znak stali,  

4. numer wytopu lub numer partii,  

5. znak obróbki cieplnej.  

 Badania kontrolne betonu 

Konsystencję mieszanki sprawdza się dwukrotnie, podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania:  

1. metodą Ve-Be,  

2. metodą stożka opadowego.  
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Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w stosownych 

normach nie mogą przekraczać:  

3. ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

4. ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 

dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg norm PN-EN 206-1:2003, PN-EN 

206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 i PN-EN 206-1:2003/A2:2006 nie powinna przekraczać:  

5. wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

6. wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  

7. wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm.  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 

postaci kostek sześciennych o boku 15 cm, w liczbie nie mniejszej niż:  

1. 1 próbka na 100 zarobów,  

2. 1 próbka na 5.000 m3 betonu,  

3. 3 próbki na dobę,  

4. 6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i 

bada w okresie 28 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 

dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się natomiast pobieranie dodatkowych próbek i badanie 

wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki, o 

kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 

206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 

dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca 

się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 

minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 

w okresie 90 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Zaleca 

się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg norm PN-EN 

206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 

może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 

160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i 

badać w okresie 28 dni wg norm PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza 

się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 

uprawnione) przewidzianych normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003, a 

także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:  

1. badanie składników betonu,  
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2. badanie mieszanki betonowej,  

3. badanie betonu.  

Zestawienie wymaganych badań podano poniżej:  

Rodzaj badania 
Metoda 

według badania 
Termin lub częstość badania 

Badania składników 

betonu 

1) Badanie cementu 

- czasu wiązania 

- stałość objętości 

- obecności grudek 

- wytrzymałości 

 

PN-EN 196-3+A1:2009, 

PN-EN 196-6:1997, 

PN-EN 196-1:2006. 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 

dostarczonej partii 

jw. 

2) Badanie kruszywa 

- składu ziarnowego 

- kształtu ziaren 

- zawartości pyłów 

- zawartości zanieczyszczeń 

- wilgotności 

 

PN-EN 933-1:2000, 

PN-EN 933-3:1999, 

PN-EN 933-9:2001, 

PN-B-06714-12:1976, 

PN-EN 1097-6:2002. 

jw. 

jw. 3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 
Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 

stwierdzenia zanieczyszczenia 

jw. 4) Badanie dodatków i domieszek PN-EN 480-2:2008  

Badanie mieszanki 

betonowej 
Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 

jw. Konsystencja jw. 
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą 

jw. Zawartość powietrza jw. jw. 

Badanie betonu 
1) Wytrzymałość na ściskanie na 

próbkach 
jw. 

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 

każdej partii betonu 

jw. 
2) Wytrzymałość na ściskanie - 

badania nieniszczące 

PN-EN 12504-4:2005, PN-EN 

12504-2:2002. 

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

jw. 3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 

Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 

wykonywania konstrukcji i raz na 5 000 

m3 betonu 

jw. 4) Mrozoodporność jw. jw. 

jw. 5) Przepuszczalność wody jw. jw. 

 

6.1.2. Badania kontrolne cementu 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:  

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2009, PN-EN 196-

6:1997,  

 sprawdzenie zawartości grudek.  

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 

wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  

 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  

 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  

 wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,  

 wg próby na plackach - normalna.  

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się 

rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 
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palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 

mm.  

W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom 

specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. 

Na tym etapie przede wszystkim należy dokonać odbioru szalunków. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z założeniami określonymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

 

6.3.1. Kontrola zbrojenia 

Zbrojenie, przed betonowaniem, podlegać będzie obowiązkowemu odbiorowi. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu 

jego zgodności z dokumentacją projektową i podanymi w niniejszej specyfikacji wymaganiami. Dopuszczalne tolerancje 

wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej: 

1. otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny,  

2. rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  

3. odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  

4. długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  

5. miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  

1. dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  

2. liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie,  

3. różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  

4. różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 

powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 

przepisami. 

 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w 

specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swój koszt na nowe, a 

stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od 

nowa.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

W przypadku: 

 stwierdzenia pęknięć lub rysy na elementach konstrukcyjnych, 

 nieodpowiedniego zawibrowana, czego efektem są wolne przestrzenie stwierdzone po rozszalowaniu, 
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 przewibrowania, czego efektem jest układ frakcji widoczny po rozszalowaniu, 

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 

służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 schematy działania, instrukcje itp. 

 

10.2. Normy: 

10.2.1. Normy dotyczące robót betonowych i żelbetowych 
5. PN-B-06270:1972 Roboty betonowe i żelbetowe -- Konstrukcje kablobetonowe -- Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez 

zastąpienia), 

6. PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 - Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, 

7. PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły 

konstrukcyjne 

8. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Wymagania i badania 

9. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana bez zastąpienia), 

10. PN-B-19305:1996 Środki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego i komórkowego 

 

10.2.2. Normy dotyczące betonu 

 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

 seria norm PN-EN 12390 od 1 do 8 - Badania betonu, 

 seria norm PN-EN 12504 od 1 do 4 - Badania betonu w konstrukcjach, 

 seria norm PN-EN 934 od 1 do 6 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, 

 seria norm PN-EN 480 od 1 do 14 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań 

 

10.2.3. Normy dotyczące stali zbrojeniowej 

 PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 

 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

 PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

 PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 

 

10.2.4. Normy dotyczące cementu 

 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 197-2:2002 Cement -- Część 2: Ocena zgodności 

 PKN-CEN/TR 15125:2007 Design, preparation and application of internal cement and/or lime plastering systems 

 seria norm PN-EN 196 od 1 do 10 - Metody badania cementu,  

 

10.2.5. Normy dotyczące kruszyw 

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

 PN-B-06716:1991/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i żwiry filtracyjne - Wymagania techniczne, 

 PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy, 

 seria norm PN-B-06714 od 02 do 47 - Kruszywa mineralne – Badania, 

 seria norm PN-EN 1097 1 do 10 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw, 

 seria norm PN-EN 933 od 1 do 11 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw, 

 PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 

 

10.2.6. Normy dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=514444&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=514444&page=1
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 PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Podstawowe zasady projektowania, 

 PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Nazwy i określenia 

 PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Zasady diagnostyki konstrukcji 

 PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Ochrona materiałowo-strukturalna -- 

Wymagania 

 PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Zabezpieczenia powierzchniowe -- 

Zasady doboru 

 PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Metoda badania przyczepności 

powłok ochronnych 

 PN-B-01815:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Metody badania przepuszczalności 

pary wodnej przez powłoki ochronne 

 

10.2.7. Normy dotyczące wody 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu, 

 

10.2.8. Normy dotyczące elementów tymczasowych 

 PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: Rusztowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady 

projektowania 

 PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne parametry 

 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 

 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 

 PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur. Wymagania i 

metody badań, 

 PN-EN 74-2:2009 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 2: Złącza specjalne -- 

Wymagania i metody badań 

 PN-EN 74-3:2007 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 3: Podstawki płaskie i 

sworznie centrujące -- Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych -- Materiały, wymiary, 

obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

 PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów 

 PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 2: Specjalne metody projektowania konstrukcji 

 PN-EN 15498:2008 Prefabrykaty z betonu -- Szalunki z wiórobetonu -- Cechy wyrobu i właściwości użytkowe 

 PN-M-47350:1984 Zasobniki do cementu i kruszywa -- Ogólne wymagania i badania 

 

1.3. Aprobaty techniczne:  

 IBDiM 2010-02-1825 podkładki włóknobetonowe 

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wyd. Arkady, tom I, część I~IV, 

 Instrukcja ITB nr 409/2005 – Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową, 

 Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych – Instytut Wydawniczy CRZZ, 

 Jamroży Z.: Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 

 Jagiełło-Kowalczyk M., Jamroży Z.: Beton architektoniczny, w: „Surowce i Maszyny Budowlane”, nr 2, 2005,  

 Loegler, R. (2000): „Betonowe oblicze architektury”. Konferencja „Beton na progu nowego milenium”, Kraków, 9-10 listopada 2000. 

 Beton architektoniczny. Wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Producentów Cementu dotyczące przetargów, wykonania i odbiorów betonu 

o zmodyfikowanych wymaganiach optycznych, Köln 1997, 

 Architectural Concrete, R-Con Tech Letter, Vol. II No. 2, 2000, Wichita-Kansas, 

 Visual concrete. Specifying concrete to BS EN 206-1/BS 8500, British Cement Association, 

 Chudan A, Woyciechowski P.: Metody i środki pielęgnacji betonu w formach i “in situ”, XVII Ogólnopolska Konferencja „Warsztat pracy 

projektanta konstrukcji”, Ustroń, 20-23.02.2002r. 

 Wójcik J., Osowski S.: Matryce do betonu architektonicznego, w: „Polski Cement”, nr 3 (27), 2004, s. 14-15. 

 Michalik H.: Beton w architekturze, www.kalejdoskopbudowlany.pl , 22 maja 2006 r. 

 Boyer L.A.: Decorative Concrete Has Come a Long Way!, “Concrete International”, Vol. 24 No. 6, June 2002, 

 Boehle B., Hart M.: Decorative Concrete at the Getty Villa, “Concrete International”, Vol. 28 No. 4, April 2006, 

 Nunes A., Alvarez J.A.: Architectonic Concrete Repair and Rehabilitation, Proceedings of the 12 th European Ready Mixed Concrete 

Congress, Volume 2, 23-26 June 1998, Lisbon, Portugal, 

 Schmincke P.: Sichtbeton – gewußt wie, „Beton”, nr 40 (7), 1990, s. 285-290, 

 Zhang Y.: Mathodology for Aesthetic Repair and Rehabilitation of Arcuitectural Concrete, University of Johannesburg, February 2005, 

 Czrnecki L., Emmons P.H.: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Polski Cement, Kraków 2002, 
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 Kuniczuk K.: Praktyka wykonywania betonu architektonicznego w warunkach budowy, XXIII konferencja naukowo-techniczna „awarie 

budowlane”, Szczecin-Międzyzdroje 23-26.05.2007 

 Neville, A. (2000): „Właściwości betonu”. Polski Cement, Kraków 2000 

 Neville, A., Brookes, J. (1993): “Concrete technology”. Longmann Scientific & Technical, 1993 

 Pogan, K. (2000): „Nowe upłynniacze – nowe możliwości w technologii betonu”. Przegląd Budowlany, lipiec-sierpień 2000 

 Pogan, K. (2005): „Nowości w technologii betonu – beton samozagęszczalny (SCC) i z proszkami reaktywnymi (RPC)”. Renowacje i Zabytki, 

nr IV’2005 

 Potrzebowski, J. (1999): “Zalecenia dotyczące betonów i technologii betonowania fasad betonowych (beton architektoniczny)”. Opracowanie 

ADDIMENT Polska, 

 Dąbrowska H. Ocena przydatności wody do celów budowlanych, Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku, 

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
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ST.03 - ROBOTY MURARSKIE 

CPV 45262500-6 Roboty murarskie 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru robót murarskich wykonywanych w 

ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

 wznoszenie ścian z bloczków silikatowych, 

 zamurowania z cegieł pełnych,\ 

 podstawy i ogniomurki z cegły klinkierowej, o wymiarach 120x 250x 65mm, wytrzymałość na ściskanie min. 

20MPa, nasiąkliwość max. 6%, klasyfikację ogniową A1, 

 wstawienie nadproży prefabrykowanych 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 

pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 

to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 

ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 

błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 

zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 

traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta specjalnie 

w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których 

nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą. 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 

„Wymagania Ogólne", a ponadto :  

 

1.1. Elementy wapienno-piaskowe stosowane są przede wszystkim do wznoszenia konstrukcji murowych w budownictwie 

mieszkaniowym, przemysłowym i inwentarskim. Produkcja z naturalnych surowców – piasku, wapna i wody, oraz 

duża gęstość bloków sprawiają, że charakteryzują się one szeregiem bardzo korzystnych właściwości. 

 Wysoka wytrzymałość - bloki charakteryzują się wytrzymałością do 25 N/mm2. Tak wysoka wytrzymałość pozwala 

na projektowanie ścian konstrukcyjnych o grubości 18, 15 lub nawet 12 cm. 
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 Izolacyjność akustyczna - zgodnie z prawem masy, im większy ciężar przegród, tym wyższa izolacyjność 

akustyczna. Dzięki wysokiej gęstości, ściany z bloków stanowią masywną przegrodę o bardzo dobrej izolacyjności 

akustycznej, co ma szczególne znaczenie w budownictwie wielorodzinnym. 

 Trwałość - mury z bloków należą do najtrwalszych konstrukcji pod względem mrozoodporności. To pozwala na ich 

stosowanie nawet w bardzo trudnych warunkach, w których nie można stosować innych elementów murowych. 

 Odporność ogniowa - bloki to mineralne elementy murowe o klasie A1 reakcji na ogień. W trakcie pożaru nie 

rozprzestrzenia ognia, ani szkodliwych substancji. Mury z bloków przez długi czas zachowują swoją nośność oraz 

szczelność, gwarantując bardzo wysoką odporność ogniową i bezpieczeństwo. 

 Naturalność - naturalne surowce oraz precyzyjny system kontroli jakości sprawiają, że bloki wapienno-piaskowe 

należą do najzdrowszych materiałów budowlanych. 

 

1.2. Cement portlandzki [PN-EN 197-1:2002] 

Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

1. nie należy stosować cementu murarskiego; 

2. w okresie obniżonych temperatur (poniżej +50C) cementu hutniczego; 

3. normy związane PN-B-30010:1990; PN-EN 196-1:2006; PN-73/B-04302. 

 

1.3. Wapno [PN-EN 459-1:2003] 

Wapno powinno spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie należy stosować wapna 

zbrylonego. 

 

1.4. Zaprawa  

Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża oraz odpowiednie właściwości 

techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane 

cementowe i cementowo-wapienne powinny spełniać wymagania PN-B-14501:1990. 

a. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1. 1: 0,3: 4 

2. 1: 0,5: 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1. 1: 0,3: 4 

2. 1: 0,5: 4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 

godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkami dopuszczonymi do stosowania w 

budownictwie. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 

i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

 

1.5. Woda zarobowa do zapraw wg PN-EN 1008:2004.  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód mineralnych, ze studni, z rzeki lub 

jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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1.6. Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania norm PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 „Kruszywa do zaprawy”, a w 

szczególności: 

a) nie zawierać domieszek organicznych 

b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

1.7. Kruszywo mineralne do betonów [PN-EN 12620+A1:2008] 

Kruszywo powinno spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

1. nie zawierać domieszek organicznych i pylastych 

2. posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. W zależności od rodzaju elementu 

wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju 

poprzecznego oraz od 3 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu łączne dla frakcji kruszywa 

0÷16 mm, 0÷32 mm i 0÷63 mm podano wg PN-EN 206-1:2003. 

 

2. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

 kielnia, młotek murarski, łopata, wiadro, taczka, czerpaki do zapraw, betoniarka; 

 pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, kątowniki murarskie; 

 nożyce do cięcia prętów- ręczne i mechaniczne; 

 kastry na zaprawę, warstwopiony, kielnie, szpachle; 

 poziomice, kątowniki murarskie, bloczki. 

 

3. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Cegły i bloczki należy przewozić i składować z zachowaniem ogólnych zasad. Miejsca składowania powinny być suche i 

przewiewne oraz zabezpieczać wyroby przed opadami atmosferycznymi. Ustawione wyroby należy przymocować do środka 

transportu (np. pasami zabezpieczającymi), aby zapewnić im stabilność i zabezpieczyć je przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniem w czasie transportu. 

Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w 

czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 

palety. 

 

4. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Wymagania ogólne: 

1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów; 

2. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe; 

3. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l cegły należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych; 

4. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu; 

5. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

moczyć w wodzie; 

6. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów; 

7. Mury grubości mniejszej niż l cegła (25 cm) mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C; 
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8. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

1.1. Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót murowych winno być z zasady wykonywane mechanicznie, w takiej ilości aby zaprawa 

mogła być zużyta maksymalnie: w ciągu 3 godzin – zaprawa cementowo-wapienna i 2 godzin – zaprawa cementowa. 

 

1.2. Wykonywanie murów 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty należy wykonywać warstwami z 

zachowaniem prawidłowego wiązania, grubości spoin oraz poziomu i pionu. Cegły i bloczki betonowe powinny być czyste i 

wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą – zwłaszcza w okresie letnim – należy cegły przed ułożenie polewać lub 

moczyć w wodą. Wilgotność bloczków betonowych w chwili wbudowania nie może przekraczać 20%.  

 

1.2.1. Mury z cegły pełnej 

Spoiny w murach powinny mieć 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 

10 mm, 

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna - 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 

zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 

Stosowanie polówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w polówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 1.5% całkowitej liczby cegieł. 

 Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru; 

 Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż 

o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

 

2. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i wykluczenie 

prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacji polega na kontrolowaniu 

zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną 

uwagę należy zwrócić na: 

 poprawność przygotowanej izolacji pod projektowane ścianki i ściany; 

 zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, zgodność klasy, wymiarów i 

innych cech; 

 wykonanie badań makroskopowych polegających oględzinach, mierzeniu i opukaniu materiału pod kątem 

zgodności wymiarów i kształtu, odporności na uderzenia, liczby szczerb, pęknięć, kruszeń. W przypadku 

niemożności określenia jakości bloczków przez badanie makroskopowe należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu); 

 właściwą markę i konsystencję zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 

kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

1.1. Kontrola materiałów ceramicznych. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
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 badanie makroskopowe polegające przez oględzinach materiału, opukiwaniu i mierzeniu: 

 wymiarów i kształtu cegły; 

 liczby szczerb i pęknięć; 

 odporności na uderzenia; 

 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

1.2. Odbiór końcowy 

a) Wraz z Inspektorem sprawdzić wszystkie zamurowani i uzupełnienia są wykonane we właściwym miejscu i o 

właściwej grubości,  

b) Sprawdzenie normowe grubości spoiny:  

12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10mm, 

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 

15 mm a minimalna 5 mm, 

spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą,  

 

 
c) Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły i bloczków betonowych powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w poniższej tabeli: 

L.p. Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów 

[mm] 

Z cegły Z drobno- 

wymiarowych 

elementów z 

betonu 

komórkowego 

Mury 

spoinowane 

Mury 

niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

 na długości 1m 

 na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

 

6 

20 

 

4 

- 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

 na wysokości 1m 

 na wysokości jednej kondygnacji 

 na całej wysokości ściany 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

 

3 

6 

15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 

 na odległości 1m 

 na całej długości budynku 

 

1 

15 

 

2 

30 

 

2 

30 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod 

stropem: 

 na długości 1m 

 na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

 

 

2 

20 

 

 

- 

- 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w 

projekcie (najczęściej prostego): 

 na długości 1m 

 na całej długości ściany 

 

 

3 

- 

 

 

6 

- 

 

 

10 

30 



 

 

 
 strona STWiOR 52 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH  

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach:   

±10 
do 100cm 

szerokość 

wysokość 

+6, -3 

+15, -10 

+6, -3 

+15, -10 

powyżej 100cm 
szerokość 

wysokość 

+10, -5 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

 

d) Przerwy dylatacyjne zapobiegają zarysowaniu konstrukcji w wyniku występowania: odkształceń cieplnych, 

nierównomiernego osiadania lub rożnej odkształcalności sąsiadujących fragmentów fundamentów itp. W 

konstrukcjach murowych przerwy dylatacyjne przechodzą przez całą wysokość konstrukcji, tj. od wierzchu 

fundamentu do zwieńczenia konstrukcji np. przekryciem dachowym. Jeżeli zastosowanie przerwy dylatacyjnej 

wynika ze zmiennych warunków gruntowych, to dylatacja prowadzona jest również przez fundament. Maksymalne 

odległości między przerwami dylatacyjnymi, związanymi z odkształceniami cieplnymi, dla których to wartości nie jest 

wymagane przeprowadzanie dodatkowych obliczeń na odkształcenia cieplne określa PN /B-03002. Odległości 

między przerwami dylatacyjnymi: 

 
 

2. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

3. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

 

4. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

Dokumentacja projektowa określona została w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10.2. Normy: 

 PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastąpienia); 

 PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastąpienia); 

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane (norma wycofana bez zastąpienia); 

 PN-B-12066:1998, PN-B-12066:1998/Az3:2001 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (norma wycofana bez zastąpienia); 

 PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku; 

 PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy; 

 PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe (norma wycofana bez zastąpienia); 
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 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu; 

 PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

2. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upoważnione instytucje, 

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I~IV, 
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ST.04 - TYNKOWANIE 
45410000-4 Tynkowanie 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru tynków wewnętrznych wykonywanych w ramach 

realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z: 

 wykonywaniem tynków gipsowych, 

 wykonanie tynków cementowo-wapiennych III kat., 

 wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. IVf, 

 wykonanie ścianek zabudów z płyt gipsowo-kartonowych, 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 

pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 

to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 

ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 

błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 

zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 

traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta specjalnie 

w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których 

nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 

„Wymagania Ogólne". 

Ponadto wyrobami budowlanymi, które przewiduje niniejsza specyfikacja mogą być: 

 

2.1. Tynki gipsowe: 

- gips szpachlowy nie wykazujący w ciągu 90 dni od daty wysyłki odchyleń od PN-B/30042:1997 – „Spoiwa 

gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” i spełniający następujące wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszeniu do stałej masy) ≤5MPa, 
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- odsiew na siatce o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, odsiew na siatce 1mm – 

0%, 

- początek wiązania po 30~60 minutach, 

- ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata ≤ 0,5g, 

2.2. Tynki cementowo-wapienne, składające się z 3 warstw: 

a) obrzutka – cement: ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek – 1:1:9, konstrukcja wg stożka 

pomiarowego 11cm, 

b) narzut – ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek – 1:3, konstrukcja wg stożka pomiarowego 9~10cm, 

c) gładź - ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek – 1:1,5; konstrukcja wg stożka pomiarowego 11~13cm, 

 

2.3. Gotowe zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

b) Przygotowanie zapraw do robót murowych nie może być wykonywane ręcznie. Należy zastosować urządzenia 

mechaniczne przeznaczone do przygotowania zapraw, lub dostarczyć na plac budowy już gotowe zaprawy do 

bezpośredniego użycia; 

c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 

d) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

e) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

f)  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.5. Piasek PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004) 

a. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

b. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 

c. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 

2.6. systemy do wykonywania ścianek działowych, składające się w szczególności z: 

obudów ścian gładkich, wykonanych z : 

 płyt gipsowo-kartonowych, wykonanych zgodnie z PN-B-79406:1997 „Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe”. 

Płyty powinny mieć fabrycznie spłaszczone krawędzie wzdłużne oraz widoczne rdzenie w krawędziach 

poprzecznych. „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do 

wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem 

producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. Płyty gipsowo-kartonowe, odpowiednio do swojej grubości 

powinny charakteryzować się : 

Grubość 

nominalna płyty 

gipsowej 

[mm] 

Odległość 

podpór I 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące 

[N] 

Ugięcie 

[mm] 

Prostopadle do 

kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

Prostopadle do 

kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473578&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473578&page=1
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15,0 600 600 180 0,8 1,0 

> 18,0 720 500 - - - 

Płyty gipsowo-kartonowe, produkowane są w wersjach standardowych, ognioodpornych, wodoodpornych oraz 

ognio- i wodoodpornych (łącznie). Płyty, odpowiednio do wersji powinny spełniać poniższe wymagania : 

Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI 

wodo- i 

ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. 
Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 

odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

3. 
Wymiary i tolerancje 

[mm] 

Grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5,; 15,0±0,5; ≥18,0±0,5 

Szerokość 1200 (+0; -5,0) 

Długość [2000÷3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5 

4. 

Masa 1m2 

płyty o grubości 

[kg] 

9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 

15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotność [%] ≤10,0 

6. Trwałość struktury przy opalaniu [min] - ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10 

8. Oznakowanie 

napis na tylnej stronie 

płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość ; PN; 

data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

2.7. systemy do wykonania gotowych (systemowych) ścianek działowych (np. zestawy kabin sanitarnych), wykonane z 

płyt HPL gr. min. 2cm, w kolorze wg. dokumentacji projektowej (jeśli dokumentacja przewiduje określony wzór to 

powinien on być wykonany techniką sitodruku) i konstrukcji ze stali nierdzewnej, względnie aluminiowej, anodowanej 

lub malowanej proszkowo. Wszystkie drzwi do kabin sanitarnych muszą być wyposażone w zamek (od środka) oraz 

mechanizm informujący o zajętości (od zewnątrz) oraz mieć z obu stron klamki lub uchwyty. Klamki i zamek powinien 

być pokryty warstwą PVC. Systemy kabin powinny mieć specjalną konstrukcję umożliwiającą wykonanie 15cm 

prześwitu między posadzką, a spodem ścianki oraz regulację umożliwiającą wypoziomowanie przy montażu na 

posadzce ze spadkiem. Wszystkie drzwi muszą się otwierać na zewnątrz. 

 

2.8. Materiały pomocnicze : 

Materiałami pomocniczymi do wykonywania systemowych ścianek działowych będą : 

wykonywanie 

konstrukcji 

 

kołki rozporowe  służą do mocowania profili U i UD  

do ścian i stropów żelbetowych 

wykonywanie 

konstrukcji 

 

specjalne wkręty do blachy, do mocowania pomiędzy sobą elementów konstrukcyjnych 

wykonanych z blachy o grubości do 2 mm 

http://www.lafarge.pl/wps/portal/pl/4_3_B_9-Akcesoria_i_narzedzia_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_pl/Site_pl/AllProductGips/ProductDatasheet+Exemple+Gips+Akcesoria+i+narzedzia_1277994598784/ProductDatasheet
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mocowanie 

obudowy 

 

blachowkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych na metalowych konstrukcjach 

nośnych 

akustyka 

 

taśma uszczelniająca poprawia od 2 do 3 dB izolacyjność akustyczną połączenia 

ścianek działowych z podłożem 

łączenia płyt 

 

taśma z włókna szklanego, szerokości 50mm, do spoinowania styków pomiędzy płytami 

gipsowo-kartonowymi, stosowana jest również w konstrukcjach ognioodpornych 

narożniki 

 

narożnik aluminiowy perforowany 

zakończenia 

 

półnarożnik aluminiowy perforowany, 13 x 23 mm. Do zabezpieczenia i wykańczania 

krawędzi ciętych płyt gipsowo-kartonowych 

gips 

 

gips szpachlowy przeznaczony do ręcznego spoinowania połączeń  

płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej  

oraz prac wykończeniowych 

gładź 

 

gipsowa gładź szpachlowa przeznaczona do ręcznego całopowierzchniowego 

szpachlowania ścian i sufitów 

 

 

2. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

 kielnie czerpakowe; 

 kielnie gładkie i językowe; 

 młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito; 

 czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa; 

 mieszarki do zapraw; 

 agregat tynkarski; 

 pompa do zapraw; 

 betoniarka wolnospadowa; 

 łaty; 

 przenośny zbiornik na wodę. 

 

3. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

1. Cement, wapno, gotowe suche mieszanki tynkarskie luzem należy przewozić cementowozem, natomiast; 

http://www.lafarge.pl/wps/portal/pl/4_3_B_9-Akcesoria_i_narzedzia_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_pl/Site_pl/AllProductGips/ProductDatasheet+Exemple+Gips+Akcesoria+i+narzedzia_1278084339953/ProductDatasheet
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2. Materiały workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

3. WYKONYWANIE ROBÓT 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10100:1970. 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10100:1970; 

Jeśli w projekcie nie przewidziano inaczej to należy stosować się do zaleceń poniższej tabeli: 

Rodzaj Przeznaczenie 

gładź gipsowa 
wykańczanie powierzchni betonowych i żelbetowych, np. wykańczanie powierzchni słupów, a także 

spodnia warstwa spoczników i biegów schodowych 

tynk gipsowy 
w salach dziecięcych, pomieszczeniach biurowych, korytarzach kondygnacji nadziemnych, klatkach 

schodowych, szatni, w pomieszczeniu nauczycielskim 

cementowo-wapienny 

IV kategorii 
w pomieszczeniach gospodarczych, magazynowych w piwnicy 

cementowo-wapienny 

III kategorii 
ściany pomieszczeń wykańczanych płytkami oraz ściany i stropy pomieszczeń nieogrzewanych 

 

5.1. Tynkowanie  

Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie mogłoby spowodować 

uszkodzenia tynków. Prace prowadzić zgodnie z PN-70/B-10100 – „Roboty tynkowe - Tynki zwykłe - Wymagania i badania 

przy odbiorze”. Zaleca się wykonywanie robót w temp. Od+5 do +25oC i pod warunkiem iż w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temp. poniżej 0oC. W przypadku gdy warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki ochronne, jak przy 

wykonywaniu robót w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25oC należy tynki chronić przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżać wodą (min. w ciągu pierwszych 3 dni). 

Przygotowanie podłoża: 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. 

Podłoże z elementów ceramicznych: 

Spoiny w murze powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10~15mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na 

spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 

przyczepność. 

Podłoże z monolitycznych betonów kruszynowych: 

Podłoże pod tynk powinno być równe lecz szorstkie. Gładkie podłoże należy naciąć dłutami, a następnie oczyścić z pyłu i 

kurzu.  

  

5.1.1. Tynki cementowo-wapienne 

Tynki takie należy wykonywać mechanicznie w kolejności: 

- wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

- mechaniczne wykonanie obrzutki, 

- mechaniczne wykonanie narzuty, 

- mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 

- ręczne wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Na podłoże o dobrej przyczepności można narzut nanosić bezpośrednio bez stosowania obrzutki. Obrzutkę należy wykonać 

każdorazowa na ścianach i stropach betonowych i żelbetowych.  

Dopuszczalne odchylenia dla tynków cement.-wapiennych podaje poniższa tabela: 

kategori

a tynku 

odchylenie powierzchni 

tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od 

linii prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie przecinających 

się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji pionowego poziomego 

0, I, Ia nie podlegają sprawdzeniu 



 

 

 
 strona STWiOR 59 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH  

II 
nie większe niż 4mm na 

2-metrowej łacie 
nie większe niż 3mm na 1m 

nie większe niż 4mm na 1m i 

ogółem nie więcej niż 10mm na 

całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

nie większe niż 4mm na 1m 

III 

nie większe niż 3mm i w 

liczbie nie większej niż 3 

na 2-metrowej łacie 

nie większe niż 2mm na 1m i 

ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach do 3,5m 

wys. oraz nie więcej niż 6mm 

w pom. wyższych 

nie większe niż 3mm na 1m i 

ogółem nie więcej niż 6mm na całej 

powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 3mm na 1m 

IV, IVf, 

IVw 

nie większe niż 2mm i w 

liczbie nie większej niż 2 

na 2-metrowej łacie 

nie większe niż 1,5mm na 1m 

i ogółem nie więcej niż 3mm 

w pomieszczeniach do 3,5m 

wys. oraz nie więcej niż 4mm 

w pom. wyższych 

nie większe niż 2mm na 1m i 

ogółem nie więcej niż 3mm na całej 

powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2mm na 1m 

 

5.1.2. Tynki gipsowe: 

Tynki gipsowe na betonowych ścianach monolitycznych należy wykonywać jednowarstwowo, a średnia grubość warstwy 

powinna wynosić 8~10mm (min.6mm). Na ścianach murowanych tynki gipsowe można wykonywać dwuwarstwowo, przy 

czym drugą warstwę należy nakładać przed związaniem pierwszej warstwy, tj. najpóźniej po ok. 30 min. po wykonaniu 

pierwszej warstwy. 

Zacieranie tynku, połączone z ew. zwilżeniem powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać. Niewielkie, 

lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania (wypukłości), 

lekko zwilżając wodą powierzchnię przed jego naprawą. 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków gipsowych podaje poniższa tabela: 

odchylenie powierzchni tynku 

od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji pionowego poziomego 

nie większe niż 2mm i w 

liczbie nie większej niż 2 na 2-

metrowej łacie 

nie większe niż 1,5mm na 1m i 

ogółem nie więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 3,5m wys. oraz 

nie więcej niż 4mm w pom. wyższych 

nie większe niż 2mm na 1m i ogółem 

nie więcej niż 3mm na całej 

powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2mm na 1m 

 

5.2. Wykonywanie lekkich (niekonstrukcyjnych) ścianek działowych 

5.2.1. Wyznaczanie położenia ściany 

Przed zamocowaniem profili należy wyznaczyć osie ścian za pomocą prawidłowo wypoziomowanego urządzenia 

laserowego. Należy upewnić się, że ściana montowana będzie do właściwej konstrukcji budynku, a nie do posadzki 

pływającej czy stropu podwieszonego. 

 

5.2.2 Montaż profili przyłączeniowych 

Obudowa lekkich ścianek działowych mocowana będzie do systemowej konstrukcji wykonanej z profili stalowych. Grubość 

szkieletu należy dobrać, wg zaleceń producenta, do wysokości ścianki, ale powinna być szersza, jeśli tak została 

określona w dokumentacji projektowej. Ze względów akustycznych bardzo istotne jest umieszczenie taśm 

uszczelniających między profile, a przegrody budynku, wokół całej budowanej ściany. W tym celu profile 

przyłączeniowe (profil U) należy dokładnie (bez przerw) okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle do podłoża i 

stropu za pomocą kołków rozporowych i wkrętów lub kołków rozporowych wbijanych w odstępach ≤1m. Przyłączenia 

boczne muszą mieć min. 3 punkty mocowania. W połączeniach ze stropami masywnymi należy używać taśmy 

elastyczne (np. paski z włókna mineralnego o gr. 10mm). Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo ugięć stropu w 

zakresie powyżej 10mm, należy zastosować połączenie elastyczne.  

W przypadku gdy konstrukcja ścianek działowych składać się ma z podwójnego szkieletu, szkielety te należy oddzielić od 

siebie przekładką izolującą. 
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5.2.3 Montaż profili pionowych 

W profile „U” należy wstawić profile „C” i dokładnie wypoziomować. Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wynosi 

600mm. Profile te należy rozmieścić gęściej, jeżeli wymaga tego konstrukcja (np. specjalne ściany wysokie). Także 

w ścianach wykańczanych okładziną z płytek ceramicznych rozstaw profili należy zmniejszyć do 500mm. Profile 

pionowe „C” muszą zachodzić na profile przyłączeniowe „U” na głębokość ≥ 15mm. 

 

5.2.4 Wykonywanie obudowy 

Płyty stanowiące obudowę ścian mogą być mocowane na szkielecie nośnym pionowo lub poziomo.  

    

Okładanie konstrukcji rozpocząć należy od płyty o pełnej szerokości (1200mm). W tym samym miejscu, ale z drugiej strony 

ściany należy użyć płyty o połowie szerokości (600mm) 

    

Do mocowania używa się wkrętaki i specjalnych blachowkrętów. Płyty o gr.12,5mm należy mocować blachowkrętami 

3,5×25mm. Do płyt o większych grubościach należy stosować dłuższe blachowkręty tak, aby ich głębokość 

wwiercenia w profil metalowy nie była mniejsza niż 10mm. Płyty powinny być mocowane do profili w odstępach ≤ 

25cm. Przy okładzinach kilkuwarstwowych można w warstwach wewnętrznych zwiększyć rozstaw wkrętów do ≤ 

75cm. Ponadto należy zachować 10mm odstęp elementów mocujących od krawędzi płyt (dla krawędzi osłoniętych 

kartonem) i 15mm (dla krawędzi nie osłoniętych). Wkręty należy umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i 

wpuszczać tylko na taką głębokość, aby nie uszkodzić kartonu główką elementu mocującego. W czasie prac 

montażowych nie dopuszczać do powstania odkształceń (spęcznienia, naprężenia).  

Poprzeczne połączenia płyt należy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków ≥ 40cm. Niedopuszczalne są styki 

krzyżowe. Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne należy podłożyć profil metalowy lub zaszpachlować 

je z taśmą zbrojącą.  

Aby uniknąć odkształceń, płyty powinny być krótsze o ok. 5~10mm niż wysokość pomieszczenia i ściśle przylegać do 

konstrukcji. 

 

5.2.5 Spoinowanie 

Spoinowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne zmiany długości płyt powodowane zmianami ich 

wilgotności i temperatury.  

Spoinować można krawędzie płyt spłaszczone fabrycznie, bądź krawędzie indywidualnie sfrezowane. Do spoinowania 

używać należy gotowych mas szpachlowych i taśm zbrojących z włókna szklanego (flizeliny). W zagłębienie na 

połączeniu krawędzi płyt należy wcisnąć szpachelką pierwszą warstwę masy, następnie w masę tę wcisnąć taśmę 

zbrojącą i ponownie nałożyć warstwę masy, szerszą o 5~6cm od taśmy. Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu 

należy zeszlifować i wygładzić spoinę za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego. 

 

5.2.6 Izolacje 

Materiał izolacyjny musi być zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoż. względnie akustyczna). Izolacje 

(w płytach, bądź z rolki) w lekkich ścianach działowych można zacząć układać dopiero po wykonaniu okładzin z 

jednej strony. Układając izolację należy zabezpieczać ją przed osuwaniem się, bądź wypadaniem. Warstwa 

izolacyjna nie może być ściśnięta bardziej niż do 2/3 jej początkowej grubości. 

 

5.2.7 Instalacje 

Instalacje w ściankach działowych można zacząć wykonywać dopiero po zamocowaniu w nich izolacji. Instalacje należy 

prowadzić zgodnie z procedurami branżowymi. Otwory pod instalacje muszą mieć średnicę większą o 10mm niż 

średnica przewodu lub rury osłonowej, które mają przez ten otwór przechodzić. Kable należy prowadzić w rurkach 

osłonowych lub specjalnych korytkach, chroniąc je przed przecieraniem się o profile, przez które przechodzą.  

 

5.2.8 Otwory 

Jako ościeża do przyszłego zamontowania stolarki należy użyć specjalnie pogrubionych profili „UA”, mocując je za pomocą 

specjalnych kątowników bezpośrednio do konstrukcji nośnej podłogi i stropu. Przy większych gabarytach stolarki (np. 

drzwi 2-skrzydłowe) należy zastosować indywidualną konstrukcję, wynikającą z konkretnej analizy. Należy 
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przestrzegać zaleceń producentów drzwi. W obrębie otworów, płyty obudowy należy przyciąć w taki sposób, aby nad 

otworem nie powstały ciągłe spoiny pionowe. Wzajemne przesunięcie spoin nad ryglem wynosić powinno ≥15cm.  

 

5.2.9 Połączenia ściany ze ścianą 

Okładzina ściany do której ma być dostawiona inna ściana powinna być przecięta spoiną pionową umieszczoną na 

przedłużeniu osi dostawianej ściany. Dla poprawy stateczności w ścianie, do której będzie dostawiana inna ścina, w 

miejscu łączenia (obok spoiny) montuje się dodatkowy profil pionowy. 

 

5.2.10 Połączenia ściany z sufitem  

Lekkie ścianki działowe należy montować bezpośrednio do stropu właściwego, unikając połączenia ze stropem 

podwieszonym. Ściana na całej swej wysokości (również ponad poziomem stropu podwieszanego) powinna mieć 

taką sama budowę (wypełnienie i obudowę). 

 

5.2.11 Wymagania specjalne 

W celu zapewnienia specjalnych wymagań np. ppoż. lub akustycznych należy ściśle przestrzegać określonych procedur, w 

tym stosować wszystkie materiały o zalecanych właściwościach, tworzących razem rozwiązanie systemowe.  

Wszystkie połączenia i spoiny muszą być szczelnie wypełnione, a wszelkie zagłębienia (np. wnęki na szafki elektryczne czy 

hydranty) należy odpowiednio zabezpieczyć (np. zwiększając ilość warstw lub dodając materiał o specjalnych 

właściwościach). Miejscami osłabiającymi specjalne właściwości ścian są też puszki gniazdek, rozgałęziaczy, 

wyłączników itp. Miejsca takie również muszą zostać odpowiednio uszczelnione (np. poprzez wykonanie 

wewnętrznej obudowy lub uszczelnienie specjalną masą). Ponadto elementów takich nie wolno umieszczać 

naprzeciw siebie, po obu stronach ściany, gdyż grozi to osłabieniem właściwości przegrody (akustyka, ppoż). Należy 

je wówczas przesunąć wobec siebie o min.60cm.  

 

5.2.12 Dylatacje 

przy długościach ścian ≥ 15m konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budując ścianę należy uwzględnić i 

przejąć szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynku. Szczeliny dylatacyjne nie mogą osłabiać 

właściwości ścianek działowych. 

 

5.2.13 Miejsca specjalne 

W miejscach gdzie przewiduje się montaż cięższych elementów (np. półki, obrazy itp.) należy zamontować na odpowiedniej 

wysokości profil poziomy pomiędzy konstrukcyjnymi profilami pionowymi. Miejsce takie należy odpowiednio 

oznaczyć na gotowej ścinanie.  

 

5.2.14 Wyrównanie 

Powierzchnie pod okładziny, tapetowanie (oprócz tapet jedwabnych, winylowych i metalowych) oraz pod malowanie farbami 

teksturowymi, stiukami itp. mogą mieć minimalne nierówności widoczne w postaci drobnych cieni po przyłożeniu pod 

kątem źródła światła. 

Powierzchnie pod malowanie powinny być szczególnie równe. W tym celu zwiększa się szerokości wypłaszczeń na stykach 

płyt i wykonuje szerszą spoinę, która powinna zniwelować różnice. Gdyby nawet w takim wypadku widoczne były 

odkształcenia w obrębie płaszczyzn, wówczas całą ścianę należy pokryć masą szpachlową i po wyschnięciu 

zeszlifować. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i wykluczenie 

prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót, a także gipsu i wody, a wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, gipsu, wody oraz kruszyw. 
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6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 

w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.3. Podłoże 

kontrolę podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 

6.4. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 

wynikać z normy PN-B-14501:1990 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

3.1.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-B-10100:1970 „Roboty tynkowe. 

Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze" i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

1. zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

2. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

3. prawidłowości przygotowania podłoży, 

4. mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

5. przyczepności tynków do podłoża, 

6. grubości tynku, 

7. wyglądu powierzchni tynku, 

8. prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

9. wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

4. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

5. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

 

6. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych będą: 

 

7.1. Dokumentacja projektowa: 

Dokumentacja projektowa określona została w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

7.2. Normy: 

 PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych; 

 PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastąpienia);  

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu; 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności; 

 PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy; 

 PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego; 

 PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze (norma 

wycofana bez zastąpienia); 

 PN-EN 772-10:2000 Metody badań elementów murowych. Określenie wilgotności elementów silikatowych i elementów z 

autoklawizowanego betonu komórkowego; 
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 PN-EN 772-18:2001 Metody badań elementów murowych. Część 18: Określenie odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów 

murowych silikatowych; 

 PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe; 

 PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem – 

Specyfikacja; 

 PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja; 

 

7.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

2. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upoważnione instytucje, 

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I~IV, 
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ST.05 - IZOLACJE 
45320000-6 Roboty izolacyjne 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru izolacji części podziemnych, 

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w części ogólnej. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem izolacji, opisaną w niniejszej specyfikacji 

technologią. 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

W szczególności pracami tymczasowymi może być odwadnianie wykopów, które należy prowadzić zgodnie z odrębnymi 

przepisami i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień. 

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 

pojawią się poniższe określenia, należy przez nie rozumieć: 

 izolacja przeciwwilgociowa – izolacja zabezpieczającą przed wilgocią gruntową i niespiętrzającą się wodą 

infiltracyjną, zgodnie z DIN 18 195-4 oraz przed wodą gruntową nienapierającą, zgodnie z DIN 18 195-5 

 izolacja przeciwwodna - izolacja zabezpieczającą przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną, zgodnie z DIN 

18 195-6 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 

„Wymagania Ogólne". 

 

2.1. Izolacje termiczne i akustyczne 

 Dach  – styropian twardy EPS 100-38  grubości min. 10cm 

 Podłogi– styropian twardy EPS 100-38  grubości min. 8-15cm 

 Odtworzenie izolacji termicznej zewnętrznej, w obrębie wykonywanych prac tj. obróbek dekarskich i montażu 

projektowanego wejścia do budynku  

 

2.2. Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe 

 Posadzki w pomieszczeniach mokrych – izolacja posadzki warstwą folii w płynie, wywiniętą na ściany na minimum 

10cm, nakładaną na zagruntowane podłoże, wszystkie naroża uszczelnione taśmami, wpusty i przejścia rurowe 

uszczelnione kołnierzami. Ściany należy izolować zgodnie z zasadą: 

o ściany w obrębie umywalek i zlewów zaizolowane na powierzchni odmierzonej po 50 cm od brzegów 

urządzenia 

o przejścia instalacji wodnych zaizolowane kołnierzami uszczelniającymi 

 Posadzka w sali gimnastycznej- izolacja posadzki warstwą folii PE 

 Dach – papa termozgrzewalna,  
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 Folia paroizolująca 

 

Należy zapewnić ciągłość izolacji (układać na zakład). 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Roboty związane z izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy 

wykonywaniu ręcznym należy przygotować następujący sprzęt: 

 szczotki, szerokie pędzle, 

 wiertarka z nałożonym mieszadłem, 

 kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe, 

 metalowa blichówka (podłużna kielnia gładka), 

 odkurzacz. 

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów 

izolacyjnych. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Materiały izolacyjne należy chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem (powyżej +35°C). 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć 

co najmniej 30cm poniżej najniższego poziomu, przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom 

zwierciadła wody gruntowej należy utrzymać przez cały okres robót. Robót nie należy wykonywać w czasie deszczu, 

mżawki, ani przy silnym nasłonecznieniu. Izolację należy wykonać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym, 

ewentualnie lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie 

wykonywania izolacji powinna być wyższa niż +3°C i niższa niż +35°C. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża pod izolację 

Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia izolacji. Beton 

stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być powierzchniowo wyrównany i zwarty. Prawidłowo przygotowane podłoże 

winno spełniać następujące warunki: 

 podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić, 

 podłoże powinno być stabilne i czyste, 

 powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 

 podłoże powinno być przyczepne, 

 wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, 

 podłoże może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. 

Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie opracowanych 

metod, uzgodnionych z Inżynierem i autorem projektu (naprawy powierzchni nie są objęte zakresem niniejszej specyfikacji).  

 

5.3. Zagruntowanie podłoża 

Gruntowanie podłoża ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża. Do gruntowania powierzchni należy 

używać wyłącznie materiałów zgodnych z systemem samej hydroizolacji i przeznaczonych do danego rodzaju podłoża. W 

przypadku przewidzianych niniejszą specyfikacją produktów i podłoża betonowego, materiałem takim jest stężona emulsja 

bitumiczna. Przed użyciem emulsję tę należy rozcieńczyć wodą, zgodnie z instrukcją producenta (np. przy nakładaniu 

ręcznym, w stosunki 1:10, a przy natryskiwaniu 1:15). 

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 



 

 

 
 strona STWiOR 66 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH  

 należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 

 temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od +3°C i 

niższa od +35°C, 

 powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka 

gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie powstała powłoka. 

 roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku,  

 bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnię przeznaczoną na izolację 

należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły należy usunąć za pomocą odkurzacza 

przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtry: 

przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia należy usunąć przez wypalenie np. palnikiem gazowym), 

 ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić, 

 powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i wykluczenie 

prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  

 

6.1. Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót 

6.1.1. Badania i kontrole wyrobów budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dat produkcji i przydatności do użycia 

materiałów jakich zamierza użyć, a także stanu ich opakowań i warunków w jakich były przechowywane. Materiały, których 

okres przydatności do użycia się już skończył nie mogą być wykorzystywane do budowy i Wykonawca musi je na swój koszt 

usunąć z terenu budowy i zutylizować. Podobnie należy uczynić z materiałami, których opakowania zostały uszkodzone, 

albo które przechowywane były w warunkach, które ich producent określił jako niedopuszczalne. Dla materiałów, które 

przechowywane były w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych przez ich producenta, decyzję o ich przydatności do 

robót podejmie Inżynier Kontraktu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

Dla pozostałych materiałów Wykonawca przygotuje komplet dokumentów i przedstawi go Inżynierowi Kontraktu do 

akceptacji.  

 

6.1.2. Badania i kontrole podłoża  

Przed przystąpieniem do robót kontroli winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoża, zgodnie z zasadami opisanymi w 

niniejszej specyfikacji. 

 

 6.1.3. Badania w trakcie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza i podłoża. Należy również sprawdzić 

zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w ST z potwierdzeniem ich w 

formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich 

jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

 

 6.1.4. Badania i kontrole po wykonaniu robót 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powłoką hydroizolacyjną, 

po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecności Inżyniera.  

Do badań kontrolnych, które należy wykonywać w obecności Inżyniera należą: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych, 

 pomiar grubości powłoki. 

Sprawdzenie grubości powłoki należy wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi z dokładnością do 1 mm 

wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej pomiarów niż 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki należy porównać 

do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Świadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badań kontrolnych 

ustala Inżynier. W szczególności może on uznać za wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę. 
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki 

niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

 6.1.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji 

Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i wymieniona na 

nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki określonych parametrów. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 ewentualna dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę, 

 dokumentacja powykonawcza 

 

10.2. Normy: 

 PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze; 

 PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; 

 PN-B-27617:1989 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (norma wycofana bez zastąpienia); 

 PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja; 

 PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja; 

 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania; 

 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych (norma wycofana bez 

zastąpienia); 

 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 

Izolacyjność od dźwięków powietrznych; 

 PN-B-02862:1993, PN-B-02862:1993/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych (norma wycofana bez zastąpienia);. 

 PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i 

klasyfikacja; 

 PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe; 

 PN-EN 772-10:2000 Metody badań elementów murowych. Określenie wilgotności elementów silikatowych i elementów z 

autoklawizowanego betonu komórkowego; 

 PN-EN 772-18:2001 Metody badań elementów murowych. Część 18: Określenie odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów 

murowych silikatowych; 

 PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

2. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upoważnione instytucje, 



 

 

 
 strona STWiOR 68 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH  

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I~IV, 



 

 

 
 strona STWiOR 69 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH  

ST.06 - SUFITY PODWIESZANE 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru sufitów podwieszonych wykonywanych w ramach 

realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z : 

 montażem modularnych sufitów podwieszonych, 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej : 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio. Ponadto, ilekroć w ramach 

niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć : 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 

to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 

ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 

błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację "kto?, co?, jak?, kiedy? i gdzie?” wykonuje i kontroluje, w celu 

zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 

traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta specjalnie 

w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których 

nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W niniejszej specyfikacji pojawiać się będą także określenia fachowe, takie jak : 

 sufit podwieszany – lekka (nienośna) przegroda pozioma w budynku, powodująca optyczne obniżenie wnętrza 

(wykonywana najczęściej dla ukrycia instalacji), 

 sufit monolityczny – sufit tworzący jednolitą, płaską powierzchnię, 

 sufit modularny (rastrowy) – sufit, którego powierzchnia powstaje przez ułożenie na specjalnym ruszcie 

prefabrykowanych modułów, tzw. rastrów, 

 sufit typu wyspa (chmurka) – luźne zestawienie elementów nie tworzących ze sobą zwartej całości, tzw. wysp lub 

chmurek, 

 sufit akustyczny – sufit o właściwościach pochłaniających fale dźwiękowe, 

 sufit zmywalny – sufit, którego powierzchnię można zmywać bez utraty jego właściwości, z częstotliwością 

dostosowaną do charakteru pomieszczenia, 

 konstrukcja sufitów podwieszanych – ruszt z kształtowników, nie stanowiący konstrukcji budynku, ale stanowiący 

element do zamocowania obudowy, albo umieszczenia rastrów, 

 obudowa sufitów podwieszanych – materiał mocowany od spodu do konstrukcji sufitów, 
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 wypełnienie sufitów podwieszanych – materiał umieszczany na, względnie podwieszany do konstrukcji sufitów 

podwieszanych, 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 

„Wymagania Ogólne". 

Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie określa tego inaczej, wyrobami budowlanymi stosowanymi do wykonania prac 

objętych niniejsza specyfikacja będą : 

 

2.1. systemy do wykonywania monolitycznych sufitów podwieszonych, składające się w szczególności z : 

 

2.1.1. stalowej i ocynkowanej konstrukcji sufitów podwieszonych, wykonanej zgodnie z PN-EN-14195:2006/Ap1:2008 

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i 

metody badań, tj. ze stali gatunku DX51D i pokryte warstwą cynku klasy min. Z140. Nie dopuszcza się konstrukcji 

drewnianej.  

Na system konstrukcyjny składają się : 

profil „CD” 

 

profil do budowy konstrukcji gładkich sufitów podwieszanych, 

grubości 0,6mm, w 2 wysokościach : 60 i 45mm  

wieszak 

obrotowy, 

rozprężny 
 

element służący do połączenia prętów z profilami i jednocześnie  

regulujący wysokości zawieszenia sufitu podwieszanego dzięki zintegrowanym 

elementom rozprężnym 

pręt mocujący 

 

element służący do podwieszania konstrukcji sufitu podwieszonego do konstrukcji 

nośnej budynku, 

noniusz 

 

element służący do regulacji wysokości zawieszenia sufitu podwieszanego w systemie 

noniuszowym, umożliwiający bardzo dokładne ustawienie dowolnej wysokości 

zawieszenia 

wieszak 

obrotowy, 

noniuszowy 
 

element służący do połączenia noniuszy z profilami 

wieszak 

noniuszowy 

górny 
 

element służący do połączenia noniuszy ze stropem nośnym 

 

2.2. system do wykonania modularnych sufitów podwieszanych, składające się w szczególności z : 

2.2.1. podwieszanej konstrukcji, niepalnej (klasa min. A1), odpornej na korozję (klasa min. B), zapewniającej nośność min. 

10kg/m2, ze specjalnych profili ze stali ocynkowanej, wykańczanych powłoką poliestrową. 

Na system konstrukcyjny składają się : 

profil  

T24  

główny 

i 

poprzeczny 
 

profil do budowy konstrukcji modułowych sufitów podwieszanych, szer. 

24mm, 

o gwarantowanych i deklarowanych w ramach  

Deklaracji Zgodności CE parametrach  

profil T24 poprzeczny jak T24 główny,  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556672&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556672&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556672&page=1
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z tym że o długości modularnej 60, 120 lub 180cm 

profil L 

przyścienny 

 

profil do budowy konstrukcji modułowych sufitów podwieszanych, 

profil przyścienny kątowy L 

wersje w zależności od producenta 

wieszak 

systemowy 

 

wieszak do podwieszania konstrukcji modułowych sufitów 

podwieszanych, 

wieszak sprężynowy dwu-hakowy 

wersje w zależności od producenta 

 

2.3. rodzaje okładzin sufitowych 

2.3.1. Sufit podwieszany modułowy(systemowy) akustyczny w pomieszczeniu biurowym i innych poza mokrymi: 

 płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej w module 600x600, o grubości 22mm 

 współczynnik pochłaniania dźwięku αw=1,00,  

 reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  

 uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,  

 odporność na zginanie -  Klasa 1/C/0N,  

 reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  

 odporności na korozję - Klasa trwałości B, 

 Wykończenie przy ścianie w postaci kątownika przyściennego prostego lub schodkowego z płytą dociętą do 

wymiaru 

 Konstrukcja nośna z profili z blachy stalowej ocynkowanej ze stopka pokrytą blachą z powłoką lakiernicza w 

kolorze białym, Dopuszczalne obciążenie konstrukcji  16,5 kg/m2 przy rozstawie wieszaków 120x120cm 

  

2.3.2. Sufit podwieszany w łazience dla nauczycieli: 

 płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej w module 600x600, o grubości 15mm,  

 Płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego, strona widoczna ultramatowa, malowana 

kurtynowo w kolorze białym, przeznaczona do czyszczenia na sucho. wzmocnione i malowane, frezowane pod 

kątem 90°. Odporność do 100% wilgotności względnej, współczynnik pochłaniania dźwięku αw=0,95,  

 reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  

 uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,  

 odporność na zginanie -  Klasa 1/C/0N,  

 reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  

 odporności na korozję - Klasa trwałości B, 

 Wykończenie przy ścianie w postaci kątownika przyściennego prostego lub schodkowego z płytą dociętą do 

wymiaru 

 Konstrukcja nośna z profili z blachy stalowej ocynkowanej ze stopka pokrytą blachą z powłoką lakiernicza w 

kolorze białym, nośności 9,9 kg/m2 w klasie ugięcia 1 przy standardowym rozstawie wieszków 120x120cm  

 Wykończenie przy ścianie w postaci kątownika przyściennego schodkowego z płytą dociętą do wymiaru. 

 

  

2.3.3. Akustyczny systemowy sufit monolityczny  

 płyty wypełniające z prasowanej wełny skalnej w module 1200x600mm lub 1200x1200mm o grubości  40mm,  

 widoczna strona płyt pokryta mikronatryskiem, malowana powierzchnia z włókna szklanego, kolor biały  

 profile nośne ze stali malowanej na kolor biały, podwieszane do stropu za pomocą zawiesi 

 cały system system odporny na uderzenia w klasie 1A, zgodnie z PN-EN 13964, 

 płyty o współczynniku pochłaniania dźwięku min. αw do 1,0 

 reakcja na ogień min.A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1,  

 przewodność cieplna l10=0,037mW/mK,  
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 uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,  

 odporność na zginanie Klasa 2/C/0N.  

 

Cały system sufitu podwieszanego (konstrukcja nośna, płyty sufitowe, system mocowań) musi być certyfikowany jako jeden 

komplet. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. 

SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się posiadaniem co najmniej : 

 laserowego dalmierza i samopoziomującej się laserowej poziomicy na statywie, 

 wkrętarki, wiertarki i otwornicy, 

 drabin i rusztowań 

oraz bogatym zestawem drobnego sprzętu budowlanego, takiego jak : miarek, specjalnych nożyc i piłek do cięcia blach, 

ostrych, wysuwanych noży do nacinania i piłek do cięcia płyt gips-karton, specjalnych tarników, pilników i papierów ściernych 

oraz zestawu pac i szpachelek. 

 

3. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Ponadto : 

4.1. Płyty GK oraz elementy rastrowe powinny być zabezpieczone w trakcie transportu przed działaniem zewnętrznych 

warunków atmosferycznych, a w szczególności zabezpieczone przed działaniem wilgoci, dlatego transport powinien 

odbywać się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają 

przewóz (jednorazowo) około 2.000 m2 płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 

najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Kształtowniki stalowe można przewozić dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu 

ładunków. Kształtowniki powinny być dostarczane w związanych pakietach. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych, w odległości 

zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej nić 50cm. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 

Każdy ze stosów powinien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety 

należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

Kształtowniki należy przechowywać pod zadaszeniem, na równym i utwardzonym podłożu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Warunki ogólne podano w „ST.00 Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być już wykonane instalacje podstropowe, a co 

najmniej zamontowane kanały instalacji wentylacyjnej, orurowanie wod-kan i C.O. oraz korytka kablowe. 

Jeśli stropy konstrukcyjne miały być wg dokumentacji projektowej zaizolowane bezpośrednio od spodu, to izolacja taka 

powinna być już wykonana przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych. 

Przed rozpoczęciem wiercenia otworów z stropie nośnym należy zapoznać się z jego konstrukcją. W przypadku stropów 

prefabrykowanych, sprężonych, otwory wykonywać można wyłącznie w miejscach, i o średnicach na jakie zezwala 

producent. 

Prace z elementami modułowymi, które nie będą już wykańczane (powierzchnia ich jest już odpowiednio wykończona) 

należy prowadzić w rękawiczkach, uniemożliwiając ich zabrudzenie. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac pomieszczenie, w którym mają być prowadzone prace, należy uprzątnąć ze 

wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak gruz, pył itp.  

Prace objęte niniejszą ST można wykonywać przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy wilgotności powietrza 

pomiędzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w których prowadzone będą prace powinny być dobrze przewietrzane. 
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Na zakończenie każdego dnia pracy oraz po zakończeniu całości prac pomieszczenie, w którym wykonywane były roboty 

należy uprzątnąć ze wszelkiego rodzaju odpadów, w szczególności odciętych kawałków konstrukcji stalowej, luźnych 

blachowkrętów i innych elementów stwarzających zagrożenie. 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10122:1972 

„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".  

 

5.2. Wykonywanie monolitycznych sufitów podwieszonych 

5.2.1. Wyznaczanie położenia sufitu 

Na ścianach za pomocą poziomnicy leserowej należy wyznaczyć położenie wieszanego sufitu. Następnie, na stropie 

nośnym należy wyznaczyć osie profili głównych. Profile główne to warstwa wyższa, która zostanie zamontowana do 

konstrukcji nośnej budynku. Profile nośne to warstwa niższa, do której mocowana będzie obudowa. 

 

5.2.2. Układ konstrukcyjny sufitu podwieszonego 

Obudowa z płyt będzie mocowana do tzw, rusztu, wykonanego z prostopadle do siebie ustawionych profili głównych i 

nośnych. Profile główne powinny zostać zamontowane do konstrukcji nośnej budynku, poprzez regulowane wieszaki, za 

pomocą kołków rozporowych i wkrętów, w odstępach zależnych od ciężaru sufitu podwieszonego (ilości warstw płyt, 

grubości płyt, izolacji itp.), grubości płyt i rozstawu warstwy głównej - wg zaleceń producenta (przy płycie gr. 12,5mm, 

całkowitym obciążeniu stropu ≤0,15kN/m2 i rozstawie warstwy głównej co 1m jest to 90cm). Przy sztywnym podwieszaniu 

sufitów należy używać wieszaków obrotowych noniuszowych. Dzięki nim można co do milimetra ustawić wysokość 

podwieszenia sufitu. Alternatywnie można zastosować wieszaki obrotowe z elementami rozprężnymi. Rozstaw profili w 

warstwie nośnej zależny jest od obciążenia stropu, grubości płyt i ich ułożenia i wynosi max. : 

 

grubość płyty (mm) 
ułożenie płyt 

wzdłuż w mm w poprzek w mm 

12,5 400 500 

15,0 400 500 

18,0 400 500 

20,0 600 750 

25,0 600 750 

 

Jeśli dokumentacja projektowa zakłada sufit podwieszony połączony ze ścianami, wówczas wokół ścian należy zamontować 

specjalny profil przyścienny, montowany do ściany, a nie podwieszany. Z profilem tym połączone będą profile warstwy 

nośnej i do niego montowane będą skrajne końcówki płyt. 

Jeśli natomiast dokumentacja projektowa zakłada oddylatowanie od ścian lub wręcz sufit typu „chmurka”, wówczas wokół 

podwieszonego fragmentu sufitu podwieszanego wykonać należy boki i zakończyć specjalnym profilem ozdobnym. 

 

5.2.3. Mocowanie płyt 

Kierunek rozmieszczenia płyt powinny być prostopadły do elementów warstwy nośnej i jednocześnie możliwie tak, by 

wzdłużne krawędzie płyt biegły równolegle do kierunku padania promieni słonecznych. Płyty gipsowo-kartonowe muszą być 

montowane zawsze w tym samym kierunku – w tym celu znakuje się jedną krawędź płyt ułożonych na palecie kredą. 

Wszystkie styki krawędzi płyt muszą się zawsze opierać na konstrukcji nośnej. Płyty należy rozmieścić tak aby na obu 

końcach rzędu płyt znalazły się kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy płyty. Styki poprzeczne płyt w dwu 

sąsiadujących pasmach muszą być przesunięte względem siebie o połowę rozmiaru płyty. Niedopuszczalne są połączenia 

krzyżowe. Jeżeli sufit ma być wykonany z dwu warstw płyt to drugą warstwę należy mocować mijankowo w stosunku do 

pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Do mocowania używa się wkrętarki i wkrętów. Płyty mocowane powinny być do profili w odstępach ≤17cm, a w sufitach o 

właściwościach ppoż. ≤15cm. Przy okładzinach kilkuwarstwowych można w warstwach wewnętrznych zwiększyć rozstaw 

wkrętów do ≤50cm. Ponadto należy zachować następujące odstępy elementów mocujących od krawędzi płyt :  

 krawędzie osłonięte kartonem co najmniej 10mm,  

 krawędzie nie osłonięte kartonem co najmniej 15mm.  

Wkręty należy umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na taką głębokość, aby nie uszkodzić kartonu 

główką elementu mocującego. W czasie prac montażowych nie dopuszczać do powstania odkształceń (spęcznienia, 

naprężenia). Długość elementu mocującego zależy od grubości płyty lub grubości okładziny oraz od wymaganej głębokości 
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wpuszczenia go w konstrukcję nośną. Minimalna głębokość osadzenia wkrętów w konstrukcji nośnej wynosi 10mm. Aby 

uniknąć odkształceń płyty powinny ściśle przylegać do konstrukcji nośnej. 

 

5.2.4. Spoinowanie 

Spoinowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne zmiany długości płyt powodowane zmianami ich 

wilgotności i temperatury. Spoinować należy masą szpachlową z taśmą zbrojącą z włókna szklanego (z fizeliny). Przy 

okładzinach wielowarstwowych w wyższych warstwach wystarczy wypełnienie spoin. 

W fabryczną krawędź styku dwóch płyt lub w krawędź sfrezowaną pod katem 45° należy wcisnąć szpachelką pierwszą 

warstwę gipsu. Następnie wcisnąć taśmę zbrojącą i ponownie nałożyć warstwę gipsu szpachlowego, szerszą o 5~6cm od 

taśmy. Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu należy zeszlifować i wygładzić spoinę za pomocą zacieraczki i 

drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego. 

 

5.2.5. Izolacja 

Izolacje (akustyczne, termiczne lub ppoż.) nad sufitem podwieszonym należy wykonywać zgodnie z odrębnymi procedurami. 

W zależności od wymagań dotyczących izolacyjności, określonych w dokumentacji projektowej, warstwę izolacji należy 

przymocować nad stropem podwieszonym, bezpośrednio do konstrukcji nośnej budynku.  

 

5.2.6. Instalacje 

Instalacje nad sufitem podwieszonym muszą być montowane do konstrukcji nośnej budynku niezależnie od konstrukcji sufitu 

podwieszanego. Dotyczy to także przewodów elektrycznych, które prowadzić należy w specjalnych korytkach. 

 

5.2.7. Wymagania specjalne 

W celu zapewnienia specjalnych wymagań np. ppoż., akustycznych itp. należy ściśle przestrzegać określonych procedur, w 

tym stosować wszystkie materiały o zalecanych właściwościach, tworzących wspólnie rozwiązanie systemowe. Wszystkie 

połączenia i spoiny muszą być szczelnie wypełnione. Przejścia instalacji przez strop (kable, wentylacja, tryskacze itp.) 

muszą być odpowiednio zabezpieczone (np. masą ppoż.). Osadzanie opraw oświetleniowych wbudowanych w stop i 

zamontowanie urządzeń wentylacyjnych w suficie podwieszonym o specjalnych wymaganiach powinno być poprzedzone 

wykonaniem odpowiedniej wielkości gniazd z płyt i izolacji odpowiadającej całemu sufitowi. 

 

5.2.8. Dylatacje 

przy większych rozpiętościach konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budując sufity należy uwzględnić i 

przejąć szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynku. Szczeliny dylatacyjne nie mogą osłabiać właściwości 

sufitów. 

 

5.2.9. Miejsca specjalne 

W miejscach gdzie przewiduje się montaż cięższych elementów (np. żyrandole itp.) należy zamontować dodatkowy profil 

konstrukcyjny. Miejsce takie należy odpowiednio oznaczyć na wykończonym suficie.  

 

 

5.2.10. Wyrównanie 

Powierzchnie pod malowanie powinny być szczególnie wyrównane. W tym celu należy zwiększyć szerokość spoin, albo 

wręcz pokryć masą szpachlową całą powierzchnię sufitu. Niedopuszczalne jest występowanie cieni od spoin. 

 

5.3. Wykonywanie modułowych (rastrowych) sufitów podwieszonych 

5.3.1. Wyznaczanie położenia sufitu 

Na ścianach za pomocą poziomnicy leserowej należy wyznaczyć położenie wieszanego sufitu. Następnie, na stropie 

nośnym należy wyznaczyć osie profili głównych.  

 

5.3.2. Montaż konstrukcji 

Rastry układane będą pomiędzy specjalną konstrukcją wykonaną z prostopadle do siebie ustawionych profili głównych i 

poprzecznych. Profile te zamontowane powinny być w jednej płaszczyźnie (profile główne to te, które są zawieszane do 

konstrukcji budynku, profile poprzeczne wyrównują tylko odstępy profili głównych). Profile główne powinny zostać 
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zamontowane do konstrukcji nośnej budynku, poprzez regulowane wieszaki, za pomocą kołków rozporowych i wkrętów, w 

odstępach zależnych od ciężaru sufitu podwieszonego (wraz z ewentualnie umieszczonymi na nim elementami jak oprawy 

oświetleniowe itp.) i rozstawu warstwy głównej (zależnego o wymiaru rastrów) - wg zaleceń producenta. Przy sztywnym 

podwieszaniu sufitów należy używać wieszaków obrotowych noniuszowych. Dzięki nim można co do milimetra ustawić 

wysokość podwieszenia sufitu. Alternatywnie można zastosować wieszaki obrotowe z elementami rozprężnymi. 

W zależności od rozwiązania określonego w dokumentacji projektowej wokół ścian lub na zewnętrznym obrysie rastrów 

należy zamontować specjalny profil wykańczający. 

 

5.3.3. Rozmieszczanie rastrów 

Rastry należy rozmieszczać zgodnie z odpowiednim rysunkiem z projektu wykonawczego, a w przypadku braku takiego 

rysunku, w taki sposób aby nie pozostawiać wąskich kawałków rastrów z jednej strony sufitu. Rastry układa się luźno, w taki 

sposób, aby tworzyły równą powierzchnię (bez uskoków, przerw, rys itp.) 

 

5.3.4. Narożniki i skrzyżowania 

Profile powinny być przycięte symetrycznie (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach 

narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją 

inne specyficzne zalecenia.  

 

5.3.5. Izolacja 

Na suficie modularnym nie wolno układać żadnych dodatkowych obciążeń. Jeśli dokumentacja projektowa zakłada specjalne 

właściwości takiego sufitu (np. akustyczne, termiczne lub ppoż.) wówczas właściwości takie musi posiadać sam sufit, a w 

szczególności moduły (rastry). 

 

5.3.6. Instalacje 

Instalacje nad sufitem podwieszonym muszą być montowane do konstrukcji nośnej budynku niezależnie od konstrukcji sufitu 

podwieszanego. Dotyczy to także przewodów elektrycznych, które prowadzić należy w specjalnych korytkach. 

 

5.3.7. Wymagania specjalne 

W celu zapewnienia specjalnych wymagań np. ppoż., akustycznych itp. należy ściśle przestrzegać określonych procedur, w 

tym stosować wszystkie materiały o zalecanych właściwościach, tworzących wspólnie rozwiązanie systemowe. 

 

5.3.8. Dylatacje 

przy większych rozpiętościach konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budując sufity należy uwzględnić i 

przejąć szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynku. Szczeliny dylatacyjne nie mogą osłabiać właściwości 

sufitów. 

 

5.3.9. Miejsca specjalne 

Osadzanie opraw oświetleniowych, urządzeń wentylacyjnych i innych elementów powinno następować zawsze w środku 

rastra. Miejsca takie powinny być odpowiednio wzmocnione. 

5.3.10. Wyrównanie 

W pomieszczeniach, w których ze względu na różnice ciśnień zachodzi prawdopodobieństwo przesuwania się 

(„podskakiwania”) rastrów swobodnie ułożonych na konstrukcji należy stosować specjalne rastry wentylacyjne lub używać 

tzw. klipsów. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 

niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 

niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania prac 

jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich 

normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  
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W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania, pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich 

wykorzystania.  

Kontrola materiałów do wykonania konstrukcji powinna obejmować w szczególności sprawdzenie kształtu, wymiarów, stanu 

powłoki kształtowników (wyklucza się elementy posiadające ślady korozji, albo nie mające powłoki cynkowej) 

Kontrola materiałów na obudowę powinna obejmować w szczególności sprawdzenie przeznaczenia (np. ognioodporności) i 

stanu (wyklucza się elementy zawilgocone, popękane i z ukruszonymi krawędziami) 

 

6.2. Kontrole przejściowe (międzyoperacyjne) – w odniesieniu do prac zanikających. W trakcie badań w szczególności 

powinna być oceniana :  

 zgodność wymiarów z dokumentacją, 

 sposób zamocowania konstrukcji sufitu do konstrukcji budynku, 

 rozmieszczenie i połączenie ze sobą profili, 

 sposób rozmieszczenia względem siebie elementów obudowy i rozmieszczenie łączników, 

 prawidłowość wykonania połączeń styków elementów obudowy, 

 stan i wygląd całego sufitu pod względem równości, spoziomowania i sztywności, 

 prawidłowość wykonania uszczelnienia miejsc osłabiających, 

 prawidłowość wykończenia narożników i krawędzi,  

6.3. Kontrolę końcową - po zakończeniu całości prac, w trakcie której oceniana będzie równość całej powierzchni ścian i 

sufitów podwieszanych 

 

6.4. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych 

w ST.00 – „Wymagania ogólne.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 

służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą : 

 

10.1. Dokumentacja projektowa : 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca : 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 schematy działania, instrukcje itp. 

 

10.2. Normy : 
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 EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań"  

 PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, 

wymagania i metody badań 

 PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i 

metody badań 

 PN-EN 15283-1+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, wymagania i metody badań -- Część 1: Płyty gipsowe ze 

zbrojeniem w postaci mat, 

 PN-EN 15283-2+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-

włóknowe  

 PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe, 

 PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14566+A1:2010 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań  

oraz 

 PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. – norma wycofana bez zastąpienia. 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne :  

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część 

I~IV, 

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów. 

 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556672&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535534&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535534&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565825&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565825&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565825&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565733&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565733&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565733&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565756&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565756&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473578&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473578&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556200&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556200&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565725&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565725&page=1
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ST.07 - POSADZKI 
45432110-8 Kładzenie podłóg 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru warstw posadzkowych wykonywanych w ramach 

realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem posadzek: 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 

pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 

to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 

ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 

błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 

zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 

traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta specjalnie 

w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których 

nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

 jastrych – wylewka posadzkowa, powstała ze zmieszania gotowej mieszanki zaprawy budowlanej z wodą. 

Rozróżniamy jastrychy anhydrytowe, gipsowe i cementowe,  

 posadzka pływająca – posadzka, w której jastrych oddylatowany jest od wszelkich przegród budowlanych, 

zarówno w poziomie (od stropu), jak też w pionie (od ścian), 

 posadzka nośna – posadzka, która użytkowane będzie pod zwiększonym, albo dynamicznym obciążeniem, np. 

posadzka garaży, hal przemysłowych itp. 

 zbrojenie rozproszone – drobiny drutu lub specjalnego włókna polipropylenowego, mające właściwości 

wzmacniające (konstrukcyjne) po dodaniu ich w odpowiednich proporcjach do jastrychu,  

 warstwa poślizgowa – warstwa umożliwiająca swobodne, poziome ruchy skurczowe, 

 styropian akustyczny – styropian miękki, który dociśnięty ciężarem wylewki posadzkowej, w sposób kontrolowany 

zmniejsza swoją grubość, ale nie traci właściwości sprężystości 

 

 

 

 



 

 

 
 strona STWiOR 79 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH  

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 

„Wymagania Ogólne". 

Ponadto wyrobami budowlanymi, które przewiduje niniejsza specyfikacja są: 

2.1. wylewka – gotowy jastrych cementowy, 

2.2. warstwa poślizgowa – folia PE o grubości 0,3mm, 

2.3. zbrojenie rozproszone – zgodnie z projektem posadzki, 

2.4. Materiały pomocnicze – woda  

Do przygotowania kompozycji klejących, zapraw klejowych i mas do spoinowania, stosować należy czystą wodę pochodzącą 

z sieci wodociągowej. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne” i należy je stosować odpowiednio. 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 

dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

 poziomnica, 

 2-metrowe łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

 mieszadła mechaniczne,  

 zacieraczki, 

oraz zestaw drobnego sprzętu jak pace, szpachle, szczotki, itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne” i należy je stosować odpowiednio. 

Transport materiałów do wykonania posadzek wymaga środków transportu zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. Zaleca się używać do tego samochodów zamykanych, ew. pokrytych plandekami. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań, czy wręcz rozsypanie. W 

przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 

mechanicznych. Składowanie wyrobów musi odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i wilgocią. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne” i należy je stosować odpowiednio. 

Wylewki powinny być wykonane z jastrychu anhydrytowego lub cementowego, klasy co najmniej B-20 i wytrzymałości na 

ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  

Grubości wylewki powinna wynikać z dokumentacji projektowej. Jeśli dokumentacja projektowa nie precyzuje grubości 

jastrychu, wówczas należy stosować się do poniższych zaleceń: 

 min. grubość wylewki związanej z podłożem - 25 mm  

 min. grubość wylewki na warstwie poślizgowej - 35 mm  

 min. grubość wylewki "pływającej" - 40 mm  

Dozwolone odchylenie od płaszczyzny poziomej, wyschniętej powierzchni wylewki, która będzie jeszcze wykańczana, nie 

może przekraczać 5mm na całej długości 2-metrowej łaty kontrolnej. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania posadzek można przystąpić dopiero po wykonaniu konstrukcji nośnej budynku i wzniesieniu wszelkich 

ścian (również działowych). Przed rozpoczęciem robót zasadniczych warstwę konstrukcyjną stropu należy oczyścić ze 

wszelkich luźnych zanieczyszczeń i odkurzyć. Większe nierówności należy wyrównać (zeszlifować). 

Wylewki posadzkowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w 

ciągu całej doby.  

Na wykonane wylewki nie należy wchodzić w ciągu pierwszych dwóch po ich wykonaniu.  

 

5.2. Wykonywanie posadzek pływających 
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Prace należy rozpocząć od naklejenia po obwodzie pomieszczenia specjalnych taśm brzegowych, służących do 

oddylatowania posadzki od ścian. Wysokość taśmy należy dopasować do grubości warstw posadzkowych. Następnie na 

stropie należy wykonać warstwę ślizgową z połączonych ze sobą, równoległych pasów foli w rolce.  

Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę izolacyjną ze stykających się ze sobą płyt styropianu akustycznego 

(chyba, że projekt wyraźnie przewiduje co innego) i ułożyć drugą warstwę ślizgową (analogicznie jak pierwszą). 

Na tak przygotowanych warstwach posadzkowych należy wykonać wylewkę dociskową z jastrychu cementowego. Należy 

przy tym pamiętać o konieczności przeniesienia dylatacji konstrukcyjnych budynku i wykonania dylatacji przeciwskurczowych 

wylewki. Pola dylatacyjne nie powinny być większe niż 6 × 6 m. Do wykonania dylatacji zaleca się używać specjalnych profili 

dylatacyjnych. Profile takie ułatwią jednocześnie wykonanie jastrychu o jednolitej grubości, służąc jako prowadnica do 

ściągania nadmiaru wylewki. 

 

5.3. Wykonywanie posadzek pod okładziny 

Prace należy rozpocząć od naklejenia po obwodzie pomieszczenia specjalnych taśm brzegowych, służących do 

oddylatowania posadzki od ścian. Wysokość taśmy należy dopasować do grubości warstw posadzkowych. Posadzkę 

oddylatować należy także w poziomie, poprzez rozłożenie płyt ze styropianu akustycznego (trwale sprężystego). Jeśli 

posadzka ma mieć spadki to należy je uzyskać dzięki specjalnym klinom styropianowym. 

Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć specjalną matę przenoszącą ruchy (skurcze) posadzki. Mata poza 

przenoszeniem skurczów posadzki umożliwia układanie przewodów grzewczych do ogrzewania posadzkowego. Matę 

zalewa się jastrychem cementowym, w taki sposób, aby nad wypukłościami maty była 8mm warstwa jastrychu i zaciera na 

gładko. 

 

5.4. Wykonywanie posadzek pod ogrzewanie podłogowe (jeśli projekt takie przewiduje) 

Posadzki pod ogrzewanie podłogowe wykonuje się tak samo jak pod okładziny. 

 

5.5. Wykonywanie posadzek nośnych (zbrojonych) 

Posadzki nośne wg niniejszej specyfikacji zbrojone będą zbrojeniem rozproszonym, wg wytycznych producenta tego 

zbrojenia. W tym celu przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy projekt posadzki, w którym uwzględniona będzie 

wymagana nośność (na 1m2 i na pojedyncze koło, jeśli przewiduje się ruch kołowy, charakter użytkowania (statyczne czy 

dynamiczne), ścieralność, dylatacje, rodzaj wykończenia itp. Po uzgodnieniu przez Inżyniera, prace prowadzić należy ściśle 

wg tego projektu. 

 

5.6. Wykonywanie posadzek izolowanych termicznie (jeśli projekt takie przewiduje) 

Posadzki izolowane termicznie wykonuje się analogicznie do posadzek opisanych powyżej, z tym, że pomiędzy warstwą 

ślizgową, a izolacją akustyczną umieszcza się warstwę termoizolacji. 

 

5.7. Wykonywanie posadzek z izolacją wodną lub gazową (jeśli projekt takie przewiduje) 

Posadzki z izolacją wodną lub gazową wykonuje się analogicznie do posadzek opisanych powyżej, z tym, że zamiast 

warstwy ślizgowej z foli rozwijanej z rolki, wylewa się tzw. folię w płynie. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 

niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 

niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania prac 

jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich 

normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 

pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom 

specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

 sprawdzenie rozmieszczenia dylatacji konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie równości stropu 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z założeniami określonymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy: 

 oddylatowanie posadzki pływającej od konstrukcji budynku, 

 opracowanie projektu zbrojenia rozproszonego (w odniesieniu do posadzek nośnych), 

 grubość warstw posadzkowych, 

 równość powierzchni – kontrolę dokonuje się za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 

kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 

1 mm,  

 prawidłowość wykonania spadków (w miejscach gdzie były przewidywane), 

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 

powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 

przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

 jakości (wygląd) całych powierzchni posadzek,  

 prawidłowości wykonania dylatacji, 

 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w 

specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swój koszt na nowe, a 

stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od 

nowa.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 

 posadzka nie przenosi dylatacji konstrukcyjnych, 

 posadzka pływająca nie została oddylatowana od konstrukcji budynku, 

 nie wykonano dylatacji przeciwskurczowych, ani nie zastosowano maty przeciwskurczowej, 

 nie wykonano izolacji akustycznej, 

 nie zazbrojono posadzki (dotyczy posadzek nośnych) 

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- zbrojenia posadzek nośnych, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 

10.2. Normy: 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania, 

 PN-EN 14651+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym -- Pomiary wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 

(granica proporcjonalności LOP) 

 PN-EN 14721+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym -- Pomiary zawartości zbrojenia w świeżym i stwardniałym 

betonie 

 PN-EN 1170-8:2009 Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym -- Część 8: Cykliczne badanie typu na starzenie w warunkach 

atmosferycznych 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część 

I~IV, 

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550185&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550185&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550185&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550186&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550186&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550186&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560891&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560891&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560891&page=1
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ST.08 - OKŁADZINY ŚCIAN i PODŁÓG 
45431000-7 Kładzenie płytek 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru okładzin płytkowych wykonywanych w ramach 

realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z: 

 płytkowaniem posadzek, 

 płytkowaniem ścian, 

  układaniem posadzki sportowej drewnianej, 

  układanie paneli podłogowych. 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 

pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 

to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 

ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 

błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 

zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 

traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta specjalnie 

w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których 

nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

 antypoślizgowość - parametr określający pod jakim kątem należy ustawić platformę pomiarową aby człowiek 

zaczął się po niej zsuwać. Wyróżnia się dwa rodzaje parametrów: 

- dla pomieszczeń, w których chodzi się w butach, zgodnie z normą DIN 51130: 

R9=6°-10°, R10=10°-19°, R11=19°-27°, R12=27°-35°, R13≥35° 

- dla pomieszczeń, w których chodzi się boso, zgodnie z normą DIN 51097: 

A=12°-17°, B=18°-23°, C≥24° 

 płytki ceramiczne – płytki wytwarzane przez wypalane w temperaturze 1000÷1300°C masy powstałej z 

gliny, talku, piasku oraz uszlachetniających dodatków mineralnych z wodą, 

 płytki ciągnione - płytki powstałe w specjalnym procesie formowania, polegającym na przepuszczaniu masy 

przez formę w określonym kształcie, tworząc długie taśmy, które następnie cięte są na poszczególne płytki. W 

ten sposób produkowane są elementy o skomplikowanych kształtach (kształtki schodowe i basenowe, listwy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Talk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
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dekoracyjne, kapinosy). Wadą płytek ciągnionych jest duży rozrzut wymiarowy oraz stosunkowo niska 

wytrzymałość, 

 płytki prasowanie – płytki powstałe w specjalnym procesie formowania, polegającym na wciskaniu (prasowaniu) 

pod wysokim ciśnieniem masy do specjalnej formy. Płytki prasowane są bardziej wytrzymałe i mniej nasiąkliwe 

od ciągnionych. Mają też większą stabilność kształtów. Metodą tą nie można uzyskać płytek o przestrzennych 

kształtach, 

 glazura – rodzaj płytki ceramicznej wykonanej w technologii wypału plastra ceramicznego (czerepu) i następnie, 

w oddzielnym procesie, powlekanej szkliwem (glazurą).  

 terakota – glazura przeznaczona do stosowania na posadzki (odpowiednio wzmocniona). 

 gres (gres porcelanowy) - rodzaj płytki ceramicznej powstałej w procesie prasowania ze stopienia materiałów 

małonasiąkliwych np. ilastych, kwarcu i topników.  

 gres szkliwiony - gres porcelanowy z wykonaną w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej wcześnie płytki 

gresowej, powierzchną szkliwioną. Charakteryzuje się dużą twardością, odpornością na zabrudzenia i ścieranie.  

 gres smaltowany - gres porcelanowy z powierzchną szkliwioną wykonaną w końcowym procesie wypału płytki, 

poprzez krótkotrwałe zwiększenie temperatury, 

 gres polerowany - gres barwiony w masie i zeszlifowany do uzyskania połysku.  

 gres „półpoler” - gres strukturalny (nierówny i z "wżerami") barwiony w masie, z powierzchnią zeszlifowaną do 

uzyskania połysku w taki sposób aby wierzchołki nierównej powierzchni płytki były wypolerowane, a wgłębienia 

miały powierzchnię matową.  

 gres satynowany - gres barwiony w masie i zeszlifowany do uzyskania półmatu. 

 gres Lappato - gres porcelanowy z powierzchnią polerowaną tarczami osadzonymi elastycznie dającą efekt 

płytki z połyskiem z nierówną pofalowaną powierzchnią. Efekt możliwy do osiągnięcia w gresach barwionych w 

masie jedno (full body) i dwuwarstwowych.  

 wymiar nominalny – wymiar katalogowy (teoretyczny) 

 tolerancja – odchyłka dopuszczalna przez producenta od wymiaru nominalnego, 

 kaliber - wartość odpowiadająca tolerancji i charakteryzująca rzeczywisty rozmiar. Kaliber może być wyrażony 

liczbą (1,2,3..) lub literą (A,B,C...).  

 kalibracja – sortowanie wyrobów o jednakowej tolerancji, 

 rektyfikacja – proces polegający na mechanicznym uzyskaniu wyrobów o idealnie takich samych wymiarach i 

kątach, polegający na obcinaniu bądź szlifowaniu brzegów, 

 P.E.I - klasyfikacja płytek szkliwionych ze względu na zastosowanie: 

P.E.I 1 - ściany, podłogi bardzo mało obciążone ruchem, 

P.E.I 2 - podłogi mało obciążone, łazienki, pomieszczenia rzadko używane, 

P.E.I 3 - podłogi w domach do pomieszczeń o średnim obciążeniu, 

P.E.I 4 - podłogi pomieszczeń o małym i średnim obciążeniu ruchem w obiektach użyteczności publicznej oraz w 

domach, 

P.E.I 5 - podłogi w obiektach o dużym obciążeniu ruchem. 

 fuga - wypełnienie pomiędzy płytkami mające na celu kompensację wymiarów oraz naprężeń konstrukcyjnych i 

termicznych, 

 terrazzo – lastrico – szlifowany beton powstały z cementu, wody i kolorowego grysu  

 format – wielkość płytki, 

 płytka wielkoformatowa – płytka, której powierzchnia jest większa niż 2.000 cm2 

 mega format - płytka, której powierzchnia jest większa niż 5.000 cm2 

 chemoodporność – odporność płytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadami  

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 

„Wymagania Ogólne". 

Ponadto wyrobami budowlanymi, które przewiduje niniejsza specyfikacja są: 
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2.1. PŁYTKI GRESOWE w łazienkach, wybranych pomieszczeniach technicznych i gospodarczych :  

• płytki klejone do podłoża zabezpieczonego izolacją przeciwwilgociową (pomieszczenia mokre), wywiniętą 

na ściany.  

• grubość: min.12mm, 

• klasa antypoślizgowości: R10 (DIN 51130), w innych pomieszczeniach piwnicy 

• ścieralność: PEI - 4 klasa (ISO 10545-7), 

• nasiąkliwość wodna E: nie większa niż 3% (PN-EN ISO 10545-3),  

• siła łamiąca N: 3000–5000 (PN-EN ISO 10545-4), 

• podłoga układana ze spadkiem 0,5% w kierunku kratek, w pomieszczeniach gdzie one występują, 

Kolorystyka zgodna z częścią graficzną.  

 

2.2. Ściany z okładziną z płytek ceramicznych w łazienkach: 

Parametry warstwy podkładowej: 

• tynk cementowo-wapienny drobnoziarnisty (uziarnienie 0,2-07mm), jako warstwa podkładowa pod okładzinę 

ceramiczną,  

• absorbcja wody : WO (EN998), 

• wytrzymałość na ściskanie CSII (EN 998), 

• reakcja na ogień A1, 

• współczynnik przewodzenia ciepła [λ] – 0,39 W/mK, 

• po wykonaniu tynków cementowo-wapiennych nałożyć warstwę gładzi tynku gipsowego o podwyższonej trwałości 

(ponad poziomem płytek), 

• tynk na pełnej wysokości ściany (od posadzki do warstwy konstrukcyjnej sufitu), 

• ściany malować ponad warstwą płytek ceramicznych farbą zmywalną w kolorze białym, odporną na wilgoć powyżej 

warstwy płytek ceramicznych do warstwy konstrukcyjnej sufitu,  

 

Parametry płytek ceramicznych naściennych: 

• płytki ceramiczne ścienne prasowane na sucho, szkliwione, w formie kwadratu w kolorze białym,  

• nasiąkliwość wodna (%) > 10 (PN-EN ISO 10545-3), 

• wytrzymałość na zginanie (MPa) min.15 (PN-EN ISO 10545-4), 

• odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu – GLA-GLB (PN-EN ISO 10545-13) 

• fugi o gr. 2mm w kolorze szarym NCS-S 3005-R80B 

• płytki układać do wysokości nadproży drzwi,  

 

Fartuchy kuchenne w pomieszczeniu w pozostałych pomieszczeniach kuchennych: 

- nad blatem kuchennym do wysokości poziomu szafek płytki ceramiczne w kolorze białym. 

 

2.3. Kompozycja klejąca 

odkształcalna (klasa min. S1), tiksotropowa (zmieniająca swoją lepkość pod wpływem ruchu), cementowa zaprawa klejąca o 

wysokich parametrach i przedłużonym czasie schnięcia otwartego, bez efektu opadania, oraz do płytek w mega formatach - 

samorozpływna (samoczynnie wypełniająca wewnętrzną stronę płytki) zaprawa cementowa o wysokich parametrach (min. 

C2) i wysokiej elastyczności. 

 

2.4. Zaprawa do spoinowania  

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2008 lub odpowiednich 

aprobat technicznych.  

Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża można stosować, w zależności od rodzaju podłoża, miejsca 

zamocowania, warunków eksploatacyjnych oraz rodzaju elementów okładzinowych, zaprawy cementowe marki 80 lub 50.  

 

2.5. Fugi: 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  

 

2.6. Dylatacje: 
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Systemowe listwy profilowe z aluminium, połączone trwalepastycznym tworzywem sztucznym, zapewniające kompensację 

ruchów poziomych i pionowych. 

 

2.7. Narożniki i obrzeża: 

Specjalne listwy profilowe z aluminium. 

 

2.8. Materiały pomocnicze  

Materiałami pomocniczymi do wykonywania okładzin będą:  

- środki do usuwania zanieczyszczeń,  

- środki ochrony i konserwacji płytek i spoin,  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 

techniczne.  

 

2.9. Woda  

Do przygotowania kompozycji klejących, zapraw klejowych i mas do spoinowania, stosować należy czystą wodę pochodzącą 

z sieci wodociągowej. 

 

2.10. Systemowa posadzka sportowa w sali gimnastycznej: 

Podłogę w Sali gimnastycznej zaprojektowano jako powierzchniowo- elastyczną w systemie wentylowanym. 

Projektowany system podłogi: 

 Posadzka drewniana wentylowana,  

 Nawierzchnia z drewna trójwarstwowego 22mm/pióro-wpust, klejonego, z warstwą wierzchnią użytkową z litego 

drewna dębowego o gr. min.3,5mm  

 Amortyzacja uderzenia (EN 13036-4) – 80-110 

 Amortyzacja uderzenia (EN 14808) – A4 

 Odbicie pionowe piłki (EN 12235) - ≥90% 

 Reakcja na ogień (EN 13501-1) - Cfl-s1 

 Odporność na ścieranie (EN ISO 5470-1) - ≤0.8g,  

 Podkonstrukcja z prefabrykowanych drewnianych paneli 30mm, umożliwiających naturalna wentylację przestrzeni 

pod posadzką,  

 Panele układać na systemowej piance (15mm) lub równoważnej i izolacji (bariera dyfuzyjna).  

 Przy ścianach zachować szczeliny dylatacyjne o szerokości 65-84mm,  

 Listwy przypodłogowe drewniane, systemowe, umożliwiające naturalną wentylację podłogi, mocowane do ścian,  

Izolacja posadzki na gruncie– folia PE, gr.2mm, lub 2x papa termozgrzewalna do zastosowania w pomieszczeniach na pobyt 

ludzi. 

Przed instalacją posadzki systemowej usunąć istniejące warstwy izolacji  i wykonać wylewkę betonową (dostosować jej 

grubość do rzędnych podłogi sportowej po wykończeniu, która umożliwia komunikację pomiędzy pomieszczeniami w sposób 

bez progowy). Podłoże musi być suche, płaskie, czyste i wytrzymałe. Wilgotność wylewki betonowej lub cementowej nie 

powinna wynosić więcej niż 2%. Jeśli beton jest narażony na wzrosty wilgoci kapilarnej, przed nałożeniem masy. 

 

Systemowa posadzka sportowa musi spełniać warunki normy PN-EN 14904. Dopuszcza się inny równoważny system 

podłogi wentylowanej z zachowaniem parametrów: 

 - warstwa wierzchnia- drewno klejone wielowarstwowo min.21mm 

 - podkonstrukcja zapewniająca elastyczność powierzchniową systemu (amortyzacja uderzenia A4), 

 - współczynnik tarcia 80-110 

 - niepalność- klasa Cfl-s1 

 - odbicia pionowe piłki ≥90%, 

 - obciążenie toczone w N-1500  

Cały system podłogi (legary, elastyczne podkładki, ślepa podłoga, nawierzchnia drewniana) musi być certyfikowany jako 

jeden komplet. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. 
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Przed instalacją posadzki systemowej usunąć istniejące warstwy izolacji  i wykonać wylewkę betonową (dostosować jej 

grubość do rzędnych podłogi sportowej po wykończeniu, która umożliwia komunikację pomiędzy pomieszczeniami w sposób 

bez progowy). Podłoże musi być suche, płaskie, czyste i wytrzymałe. Wilgotność wylewki betonowej lub cementowej nie 

powinna wynosić więcej niż 2%. Jeśli beton jest narażony na wzrosty wilgoci kapilarnej, przed nałożeniem masy 

wyrównującej konieczne jest zabezpieczenie podłoża żywicą epoksydową (lub podobnym środkiem), a w przypadku 

konieczności wykonania miejscowej naprawy betonu, należy nałożyć specjalną masę wyrównującą odporną na wilgoć.   

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 

dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

 poziomnica tradycyjna, 

 samopoziomująca laserowa poziomnica krzyżowa na statywie, 

 2-metrowe łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

 urządzenia mechaniczne do przecinania i wiercenia otworów w płytkach,  

 pace ząbkowane do rozprowadzania kompozycji klejących,  

 mieszadła mechaniczne do przygotowania kompozycji klejących,  

 wkładki (krzyżyki) dystansowe 

oraz zestaw drobnego sprzętu jak pace, szpachle, szczotki, gąbki, ściereczki itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Transport materiałów do wykonania okładzin z płytek nie wymaga specjalnych środków transportu. Zaleca się jednak używać 

do tego samochodów pokrytych plandekami lub zamykanych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie wyrobów musi odbywać się w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Warunki ogólne podano w „ST.00 Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Do wykonywania okładzin płytkowych można przystąpić po wzniesieniu wszelkich ścian i zakończeniu wszystkich 

podtynkowych robót instalacyjnych, zamurowaniu przebić, bruzd, osadzeniu ościeżnic okien i drzwi (nie dotyczy ościeżnic 

obejmujących) oraz po wykonaniu posadzek (warstw posadzkowych). 

Niniejszy opis zakłada, że powierzchnie ścian i warstwy posadzkowe zostały wcześniej przygotowane, ściśle według 

załączonych, odrębnych specyfikacji szczegółowych. Gdyby jednak okazało się, że ściany nie są minimum tak równe jak 

tynki III kategorii, a w warstwach posadzkowych nie wykonano rozwiązań przeciwskurczowych, to jeszcze przed 

rozpoczęciem wykonywania okładzin musi to zostać zgłoszone Inżynierowi, który w porozumieniu z Projektantem poda 

właściwe rozwiązanie dla takiej sytuacji. 

Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w 

ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przygotowanie podłoża: 

podłoże pod okładziny ścienne - w przypadku gdy podłoże jest wystarczająco równe płytki mogą być mocowane 

bezpośrednio na tym podłożu, np. betonie, ścianie gipsowo-kartonowej, tynku. Niedopuszczalne są jednak zabrudzenia 

bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi, występowanie raków, pęknięć czy ubytków.  

 w podłożu pod okładziny posadzkowe przeszlifować wszelkie nierówności przekraczające 3mm na każde 2m, a 

następnie całość powierzchni oczyścić z wszelkich luźnych zanieczyszczeń i wyrównać za pomocą wylewki 

samopoziomującej (nie dotyczy posadzek z przewidywanymi spadkami). Wylewkę samopoziomującą wykonuje 

się z gotowych, fabrycznie sporządzonych mieszanek, ściśle według instrukcji producenta.  



 

 

 
 strona STWiOR 88 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH  

 w tzw. pomieszczeniach „mokrych” (np. łazienki) pod okładziny ścian i podłóg oraz w tzw. pomieszczeniach 

„wilgotnych” (np. toalety) pod okładziny podłóg (z wywinięciem na ściany na wysokość min. 20cm) wykonać 

izolacje przeciwwilgociową z elastycznych powłok uszczelniających (tzw. folii w płynie), o grubości min. 0,5mm. 

W narożnikach, przy połączeniu ścian z posadzkami wkleić elastyczną taśmę uszczelniającą. Izolację nakładać 

na powierzchnie wcześniej zagruntowane (preparatem spójnym, tj. tworzącym system, z przyjętym wyrobem 

uszczelniającym), 

 jeżeli istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie zaprawy 

cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa; 

 

5.3. Wykonanie okładzin płaskich 

Płytki należy układać zgodnie ze wzorem i kolorystyką podaną w dokumentacji projektowej. W przypadku braku tak 

szczegółowej dokumentacji, płytki należy układać z pionowymi i poziomymi fugami (na ścianach) i równolegle i prostopadle 

do ściany na wprost wejścia (na posadzkach), rozplanowując układ płytek tak, aby w narożnikach nie pozostawały zbyt 

wąskie kawałki płytek. Nie należy układać płytek w tzw. „caro”. 

W pierwszej kolejności wykonuje się okładziny posadzkowe, a dopiero potem okładziny ścienne. Jeśli płytki ścienne mają ten 

sam moduł co podłogowe, to spoiny z posadzki muszą w naturalny sposób przechodzić na ściany. 

Układanie płytek na posadzkach rozpoczyna się od wyznaczonego najbardziej eksponowanego punktu lub narożnika. 

Układanie płytek na ścianach rozpoczyna się od warstwy najniższej.  

Niniejsza specyfikacja przewiduje układanie płytek posadzkowych na specjalnych matach uszczelniająco-oddzielających. 

Zadaniem takich mat jest przeniesienie różnic skurczu wylewki posadzkowej i samej posadzki. Dzięki zastosowaniu maty 

możliwe jest też rozpoczęcie układania płytek bezpośrednio po osiągnięciu przez jastrych właściwości nośnych (bez 

potrzeby oczekiwania na jego odparowanie). Maty klei się do wylewki samopoziomującej klejem cienkowarstwowym. Na 

przyklejonej macie rozprowadza się kompozycję klejącą (zaprawę) do płytek. Kompozycja musi być przygotowana zgodnie z 

instrukcją jej producenta. Zaprawę, po nałożeniu, "przeczesuje" się pacą zębatą. W zależności od wielkości płytek, zaleca 

się stosowanie pac z następującej wielkości zębami:  

 

płytki [cm] 5×5 10×10 20×20 30×30 40×40 50×50 60×60 80×80 120×120 

zęby [mm] 3×3 4×4 6×6 10×10 12×12 12×12 12×12 15×15 15×15 

 

Prawidłowo dobrane: wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawią, że zaprawa nie będzie wypływać pod 

płytkami i pokryje minimum 65% powierzchni spodu płytki. W przypadku płytek układanych na zewnątrz, kompozycja 

powinna znaleźć się pod całą powierzchnią płytki. Efekt ten można osiągnąć nakładając klej zarówno na posadzkę, jak też 

na spodnią powierzchnię przyklejanych płytek. Zaprawa nałożona na posadzkę powinna zająć około 1m2~1,5m2 lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10~15 minut.  

Po nałożeniu i „przeczesaniu” kompozycji klejącej układa się płytki. Kładąc pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po 

podłożu (około 1cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki 

należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Większe płytki należy dobijać młotkiem gumowym.  

W trakcie układania płytek należy szczególnie dbać aby spoiny przebiegały prostoliniowo. W tym celu wykorzystać należy 

promień lasera, który wyznaczy linię, do której dopasowuje się pierwszy rząd płytek. Do układania płytek na ścianach należy 

wykorzystywać, ustawiane na statywie, samopoziomujące, laserowe poziomnice krzyżowe, wyznaczające linie zarówno w 

poziomie jak i w pionie oraz zapewniające zachowanie kątów prostych. Dopuszczalne odchylenie osi spoiny od linii prostej 

nie powinno wynosić więcej niż 1mm na 2-metrowej łacie i 2mm na całej długości i szerokości pomieszczenia.  

Poza prostoliniowością spoin szczególnie istotne jest ułożenie płytek w jednej płaszczyźnie. W tym celu pierwsza płytka musi 

być szczególnie dokładnie ułożona, a kolejne płytki muszą być do nie dopasowywane. Cała powierzchnia okładziny ściennej 

musi być możliwie płaska, a okładziny posadzkowej pozioma (nie dotyczy posadzek specjalnie zeskosowanych). Różnice w 

wypukłości sąsiednich płytek nie mogą być większe niż 0,5mm. Różnice w wysokości pomiędzy naprzeciwległymi punktami 

posadzki w pomieszczeniu nie mogą być większe niż 2mm, a wklęśnięcia i wypukłości na 2-metrowej łacie nie mogą 

ujawniać różnic większych 1mm. W przypadku posadzek z wyrobionymi spadkami w kierunku wpustów kanalizacyjnych, 

niedopuszczalne będą różnice w osadzeniu płytek pozwalające na tworzenie się zastoisk wody.  

Spoiny między płytkami muszą mieć jednakową szerokość w obrębie całego pomieszczenia. Dla uzyskania jednakowej 

wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
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Dla płytek kalibrowanych zaleca się następujące szerokości spoin:  

 płytki o długości boku do 10cm - około 2 mm  

 płytki o długości boku od 10 do 25cm - około 3 mm  

 płytki o długości boku od 25 do 50cm - około 4 mm  

 płytki o długości boku od 50 do 80cm - około 5~10 mm 

 płytki o długości boku powyżej 80cm - około 5~20 mm 

Dla płytek rektyfikowanych szerokości spoin mogą być znacznie mniejsze.  

Układanie płytek w tzw. sposób „bezfugowy” jest niezgodne ze sztuką budowlaną. 

Niezależnie od pozostawienia spoin, powierzchnie płytkowane muszą być dylatowane. Przede wszystkim należy przenieść 

na okładziny dylatacje konstrukcyjne. Poza dylatacjami konstrukcyjnymi okładziny muszą być dylatowane powierzchniowo. 

Dylatacje powierzchniowe, w połączeniu z konstrukcyjnymi powinny tworzyć pola, o kształcie możliwie zbliżonym do 

kwadratu. Wielkość tych pól zależy od wielkości i rodzaju obciążenia oraz budowy warstw posadzkowych. Jeśli 

dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to należy dążyć do pól o powierzchni: 

 do 60m2 - dla posadzek mało obciążonych, związanych z konstrukcją i ścian,  

 do 36m2 - dla posadzek obciążonych i pływających, 

 do 9m2 – dla posadzek narażonych na wahania temperatur (tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe  

Szerokość dylatacji powinna wynosić min. dwukrotność szerokości fugi, a zabezpieczyć je należy specjalnymi, elastycznymi 

systemami listew dylatacyjnych,– patrz rysunek: 

 
Listwy dylatacyjne montuje się przez wklejanie w kompozycję klejącą w trakcie układania płytek. 

Podobnie montować należy ozdobne listwy wykończeniowe na styku płytek z innym materiałem. 

Jeśli ściany nie mają być płytowane, po ułożeniu posadzki, wokół ścian wykonuje się cokoliki. Jeśli producent płytek ma w 

swojej ofercie specjalne kształtki cokołowe to do wykonania cokołów należy użyć tych właśnie elementów. W innym wypadku 

cokoliki wykonać należy z płytek posadzkowych, pociętych na paski o jednakowej wysokości ok. 10~15cm, zostawiając od 

góry, widoczną fabryczną krawędź płytki. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe.  

Do fugowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 

określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe, 

przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem. Fugowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 

(zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 

fugi uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 

temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu fug poprzez delikatne zroszenie ich 

opryskiwaczem. Przed przystąpieniem do fugowania zaleca się sprawdzić czy pigment fugi nie brudzi trwale powierzchni 

płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o porowatej powierzchni. Dla podniesienia jakości okładziny i 

zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne, po stwardnieniu spoiny zaleca się powlec specjalnymi preparatami 

impregnującymi.  

Impregnowane mogą być także niektóre rodzaje płytek.  

Po wyschnięciu fug, całe powierzchnie okładzin należy dokładnie umyć. Do eliminacji zaschniętych zabrudzeń, należy użyć 

specjalnych preparatów. Jeśli zabrudzenia nie dają się usunąć, należy skuć i wymienić całą płytkę. 

 

5.4. Wykonanie wykładzin 

5.4.1. Przygotowanie podłoża 
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Podłoże pod wykładziny musi być idealnie równe. W tym celu konieczne jest oczyszczenie posadzki z wszelkich luźnych 

zanieczyszczeń i wykonanie wylewki samopoziomującej (niedopuszczalne jest wykonywanie posadzek bezpośrednio na 

jastrychu, choćby nawet wydawał się bardzo równy – grozi to bowiem utratą gwarancji na wykładzinę). Dostępne na rynku 

gotowe wylewki samopoziomujące zapewniają wyrównanie powierzchni w granicach od 2 do 20mm. Jeśli różnica pomiędzy 

najniższym punktem podłoża, a planowanym poziomem jest większa, wówczas najpierw trzeba wyrównać nierówności 

wylewką poziomującą. 

Wylewkę samopoziomującą przygotowuje się przez odpowiednie zmieszanie fabrycznie sporządzonych mieszanek z wodą 

w ściśle określonych proporcjach.  

Wylewanie wylewki samopoziomującej rozpoczyna się od najdalszego narożnika w pomieszczeniu i stopniowo przesuwa się 

w stronę wyjścia, z tym że czas rozlewania nie może być dłuższy niż dopuszczalny przez producenta (zwykle kilka do 

kilkunastu minut). W przypadku większych pomieszczeń wylewkę przygotowywać należy partiami. 

Wylaną wylewkę należy rozprowadzić specjalnym kolczastym wałkiem w celu usunięcia z niej wszelkich pęcherzyków 

powietrza i pozostawić do odparowania. Po wyschnięciu wylewkę należy przeszlifować w celu usunięcia nie związanych 

drobinek tzw. mleczka cementowego. 

 

5.4.2. Układanie wykładzin elastycznych z rolki 

Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej, w temperaturze min 18st.C przez 

minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być utrzymywana w trakcie montażu i 24 godziny po 

zakończeniu montażu. 

Po nałożeniu kleju (klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta) przyłożyć wykładzinę i dokładnie wywalcować 

(wałkiem o wadze około 70 kg). Po 30 minutach ponownie wywalcować, ale w przeciwnym kierunku. Klejenie i walcowanie 

musi się odbywać w czasie wiązania kleju, aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju. 

Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. Łączenia powinny przebiegać równolegle do przegród 

budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać 

sznurem. Po spawaniu (po wystygnięciu) ściąć nadmiar sznura (zgrubienie po spawaniu). 

Przy wywijaniu wykładzin na ściany należy używać profili wyobleniowych oraz używać klejów kontaktowych. Wszystkie 

łączenia pionowe należy spawać. 

 

5.4.3. Wykańczanie 

Wykładzinę dywanową należy odciąć równo przy ścianach. Odcięty koniec wykładziny zostanie zabezpieczony (dociśnięty) 

listwami ozdobnymi, które należy zamontować do ścian po obwodzie pomieszczenia. Jeśli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje inaczej to listwy będą całe z aluminium lub aluminiowe z naklejonym paskiem wykładziny. W takim przypadku 

naklejony pasek musi pasować do reszty wykładziny. Wykładzin elastycznych nie należy odcinać przy ścianach, ale resztę 

materiału wywinąć na ściany, tworząc cokolik (nie dotyczy wykładzin elastycznych w płytkach). Listwy zapina się na 

specjalnych uchwytach montażowych, przykręconych wkrętami w kołkach rozporowych do ściany. 

Jeśli po obu stronach drzwi ma być inny materiał posadzkowy, a drzwi są bezprogowe, wówczas w osi drzwi należy wykonać 

listwę ozdobną. Jeśli natomiast po obu stronach drzwi będzie ta sama wykładzina, wówczas wystarczy kontynuować 

układanie wykładziny.  

Przerwy dylatacyjne budynku powinny być przeniesione na posadzkę i wykończone specjalnymi listwami ozdobnymi do 

szczelin dylatacyjnych. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 

niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 

niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania prac 

jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich 

normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 
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6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 

pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom 

specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, ewentualnych 

ubytków, porowatości, czystości, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 

różnych kierunkach i w wielu miejscach;  

 sprawdzenie wykonania w podkładzie spadków (w miejscach gdzie były przewidywane), 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 

pomiarów szerokości i prostoliniowości , 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z założeniami określonymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy: 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami  

 prawidłowość ułożenia wzoru,  

 równość powierzchni – kontrolę dokonuje się za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 

kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 

1 mm,  

 prawidłowość wykonania spadków (w miejscach gdzie były przewidywane), 

 równość spoin – kontrolę dokonuje się za pomocą promienia lasera skierowanego wzdłuż osi spoiny; odchyłki 

należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

 szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 

powierzchni wielkości 1m2 - szerokość spoin należy zmierzyć suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm , 

 jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin,  

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 

powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 

przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

 jakości (wygląd) całych powierzchni okładzin,  

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

 związanie płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 

narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,  

 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w 

specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swój koszt na nowe, a 

stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od 

nowa.  
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7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 

 powierzchnia okładziny jest pofalowana,  

 część płytek nie związała z podkładem, 

 powierzchnia okładziny jest trwale zabrudzona zaprawą, 

 cała powierzchnia okładziny nie ma jednakowej barwy, zgodnej ze wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 

różnorodność barw jest zamierzona),  

 wzór okładziny jest nierówny,  

 spoiny są wyraźnie krzywoliniowe,  

 spoiny mają wyraźnie zmienną grubość, 

 spoiny mają ubytki fugi lub nie zostały wypełnione w całości,  

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 

10.2. Normy: 

 PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie, 

 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru, 

 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni, 

 PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. porowatości otwartej. gęstości względnej pozornej 

oraz gęstości całkowitej, 

 PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej, 

 PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia, 

 PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych, 

 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych, 

 PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej, 

 PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny, 

 PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej, 

 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych, 

 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności, 

 PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej, 

 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie; 

 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu; 

 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw; 

 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa (norma wycofana bez zastąpienia);.  

 PN-EN 1308:2008 Kleje do płytek -- Oznaczanie spływu 

 PN-EN 1324:2008 Kleje do płytek -- Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla klejów dyspersyjnych 

 PN-EN 1348:2008 Kleje do płytek -- Oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych 

 PN-EN 12002:2010 Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania 

 PN-EN 12003:2010 Kleje do płytek -- Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie klejów na bazie żywic reaktywnych 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561035&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561035&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481996&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481997&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560082&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560082&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560083&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560083&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557472&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557472&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567522&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567522&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567523&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567523&page=1
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 PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

 PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie;  

 PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych; 

 PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie; 

 PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie; 

 PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 4: Oznaczanie skurczu; 

 PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 5: Oznaczanie absorpcji wody; 

PN-B-10145:1963 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze (norma 

wycofana bez zastąpienia); 
 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania; 

 PN-78/B-89001 Materiały podłogowe z poli(chlorku winylu). Płytki sztywne 

 PN-81/B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa -- Listwy podłogowe z poli(chlorku winylu) 

 PN-B-89002:1981 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa -- Listwy podłogowe z poli(chlorku winylu) 

 PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej 

 PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej 

 PN-EN 12103:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Przekładki z korka prasowanego -- Wymagania 

 PN-EN 12104:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki z korka prasowanego -- Wymagania 

 PN-EN 12105:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie zawartości wilgoci w korku prasowanym 

 PN-EN 12199:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne profilowane elastomerowe pokrycia podłogowe -- 

Wymagania 

 PN-EN 12455:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wymagania dotyczące przekładki z zaglomerowanego kompozytu korkowego 

 PN-EN 13329 Laminowane pokrycia podłogowe --Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic -- 

Specyfikacje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13329:2004 Laminowane pokrycia podłogowe -- Właściwości, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13329:2006 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą wierzchnią na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic 

-- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13329:2007 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic -

- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13329+A1:2008 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych 

żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13413:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiału włóknistego. Wymagania 

 PN-EN 13413:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiału włóknistego -- 

Wymagania 

 PN-EN 13553:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe stosowane w szczególnie wilgotnych miejscach. 

Wymagania 

 PN-EN 13553:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe stosowane w szczególnie wilgotnych miejscach -

- Wymagania 

 PN-EN 13845 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiałów zwiększających odporność na 

poślizg -- Specyfikacja 

 PN-EN 13845:2006 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiałów zwiększających 

odporność na poślizg -- Specyfikacja 

 PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze 

 PN-EN 14085:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wymagania dotyczące paneli podłogowych swobodnie układanych 

 PN-EN 14085:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wymagania dotyczące paneli podłogowych do dowolnego układania 

 PN-EN 14521:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wymagania dotyczące gładkich elastomerowych pokryć podłogowych z lub bez warstwy 

pianki z warstwą ozdobną 

 PN-EN 14521:2006 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja elastomerowych pokryć podłogowych o równej powierzchni i warstwie 

wzorzystej ze spodem piankowym lub bez 

 PN-EN 14565:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe na bazie syntetycznych polimerów termoplastycznych. Wymagania 

 PN-EN 14565:2006 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe na bazie syntetycznych polimerów termoplastycznych -- 

Specyfikacja 

 PN-EN 14978 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie akrylowej utwardzaną wiązką elektronów -- 

Specyfikacje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14978:2006 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą wierzchnią na bazie akrylowej utwardzane promieniowaniem 

elektronowym -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14978:2007 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie akrylowej utwardzaną wiązką elektronów -- 

Specyfikacje, wymagania i metody badań 
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 PN-EN 15468 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z bezpośrednio nakładanym nadrukiem i warstwą wierzchnią z żywic -- 

Specyfikacje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 15468:2007 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z bezpośrednio nakładanym nadrukiem i warstwą wierzchnią z żywic -- 

Specyfikacje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 1816:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne gładkie elastomerowe pokrycia podłogowe z warstwą 

pianki -- Wymagania 

 PN-EN 1817:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne gładkie elastomerowe pokrycia podłogowe -- Wymagania 

 PN-EN 1818:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie skutku działania silnie obciążonych rolek 

 PN-EN 423:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na zabrudzenie 

 PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na zabrudzenie 

 PN-EN 424:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla 

 PN-EN 424:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla 

 PN-EN 425:2003 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Badanie przy użyciu krzesła na rolkach 

 PN-EN 425:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe -- Badanie metodą krzesła na rolkach 

 PN-EN 426:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie szerokości, długości, prostoliniowości i płaskości arkusza 

 PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie długości, prostokątności i prostoliniowości boków płytek 

 PN-EN 428:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości całkowitej 

 PN-EN 429:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości warstw 

 PN-EN 430:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej 

 PN-EN 431:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na rozwarstwianie 

 PN-EN 432:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie siły ścinającej 

 PN-EN 433:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie wgniecenia resztkowego po obciążeniu statycznym 

 PN-EN 434:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła 

 PN-EN 435:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie giętkości 

 PN-EN 436:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie gęstości 

 PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania 

 PN-EN 548:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania 

 PN-EN 548:2006 Elastyczne pokrycia podłogowe - Specyfikacja dotycząca jednobarwnego i wzorzystego linoleum 

 PN-EN 548:2006/AC:2007 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja dotycząca jednobarwnego i wzorzystego linoleum 

 PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Wymagania 

 PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- 

Wymagania 

 PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- 

Wymagania 

 PN-EN 650:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z włókniny poliestrowej, lub 

na włókninie poliestrowej na spodzie z poli(chlorku winylu) -- Wymagania 

 PN-EN 651:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną -- Wymagania 

 PN-EN 651:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną -- Wymagania 

 PN-EN 652:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka -- Wymagania 

 PN-EN 653:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe spienione -- Wymagania 

 PN-EN 654:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Półelastyczne płytki z poli(chlorku winylu) -- Wymagania 

 PN-EN 654:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Półelastyczne płytki z poli(chlorku winylu) -- Wymagania 

 PN-EN 655:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki na spodzie z korka prasowanego z warstwą użytkową polichlorowinylową -- 

Wymagania 

 PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Metoda Stuttgart 

 PN-EN 660-1:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Metoda Stuttgart 

 PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 2: Metoda Fricka-Tabera 

 PN-EN 660-2:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 2: Metoda Fricka-Tabera 

 PN-EN 661:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rozprzestrzeniania się wody 

 PN-EN 662:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie zwijania się pod wpływem wilgoci 

 PN-EN 663:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie typowej głębokości wzoru 

 PN-EN 664:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie ubytku części lotnych 

 PN-EN 665:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie migracji plastyfikatora 
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 PN-EN 666:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie żelowania 

 PN-EN 669:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie stabilności wymiarów płytek z linoleum, spowodowanej zmianami wilgotności 

powietrza 

 PN-EN 670:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Identyfikacja linoleum i wyznaczanie zawartości spoiwa oraz pozostałości popiołu 

 PN-EN 672:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy właściwej sprasowanego korka 

 PN-EN 684:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie wytrzymałości spoin 

 PN-EN 685:2002 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 

 PN-EN 685:2002/A1:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja (Zmiana A1) 

 PN-EN 686:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Jednobarwne i wzorzyste linoleum na spodzie spienionym -- Wymagania 

 PN-EN 687:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Jednobarwne i wzorzyste linoleum na spodzie z kompozytu korkowego -- Wymagania 

 PN-EN 688:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Linoleum korkowe -- Wymagania 

 PN-EN 718:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej wkładki stabilizującej lub spodu polichlorowinylowych 

pokryć podłogowych 

 PrPN-EN 1081:2001/Az1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie rezystancji elektrycznej (Zmiana Az1) 

 PrPN-EN 13413 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiału włóknistego. Wymagania 

 PrPN-EN 13553 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe stosowane w szczególnie wilgotnych miejscach. 

Wymagania 

 PrPN-EN 14085 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wymagania dla paneli podłogowych do dowolnego układania 

 PrPN-EN 14521 Elastyczne pokrycia podłogowe. Specyfikacja elastomerowych pokryć podłogowych o równej powierzchni i warstwie wzorzystej 

z lub bez spodu piankowego 

 PrPN-EN 14565 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe na bazie syntetycznych polimerów termoplastycznych. Specyfikacja 

 PrPN-EN 423 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na zabrudzenie 

 PrPN-EN 424 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla 

 PrPN-EN 425 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Badanie metodą krzesła na rolkach 

 PrPN-EN 548 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania 

 PrPN-EN 649:2002/A1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu). Wymagania 

(Zmiana A1) 

 PrPN-EN 651:2002/A1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną. Wymagania (Zmiana A1) 

 PrPN-EN 654:2002/A1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Półelastyczne płytki z poli(chlorku winylu). Wymagania (Zmiana A1) 

 PrPN-EN 660-1:2002/A1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 1: Metoda Stuttgart (Zmiana A1) 

 PrPN-EN 660-2:2002/A1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 2: Metoda Fricka-Tabera (Zmiana A1) 

 PrPN-EN 685:2002/A1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja (Zmiana A1) 

 PrPN-prEN 13329 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą wierzchnią na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic -

- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

 PrPN-prEN 15468 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z bezpośrednio nakładanym nadrukiem i warstwą wierzchnią z żywic -- 

Specyfikacje, wymagania i metody badań 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część I~IV, 

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

 Niemiecka instrukcja ZDB „Posadzki ceramiczne odporne na wysokie obciążenia mechaniczne“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=870
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=871
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=871
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=872
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=876
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=896
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=897
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=31934
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=898
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=899
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=900
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=933
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=933
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=27623
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=27836
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=27837
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=27837
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=28130
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=31590
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=31590
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=31591
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=27843
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=27844
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=28006
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=33909
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=31338
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=31338
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=31339
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=31340
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=28168
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=28022
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=28169
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=44328
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=44328
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=46760
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1194&n=46760
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ST.09 - MALOWANIE 
CPV45442100-8 Roboty malarskie 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru powierzchni malowanych wykonywanych w 

ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z: 

 malowaniem dekoracyjnym powierzchni ścian i sufitów, 

 malowanie kratownicy, 

 malowanie elewacji – farba silikonowa, samoczyszcząca w kolorze farby dobranej do istniejącej kolorystyki 

elewacji 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 

pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 

to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 

ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 

błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 

zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 

traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta specjalnie 

w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których 

nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

 podłoże – powierzchnia np. tynku, betonu, stali, drewna, surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. 

szpachlówką), na której będą prowadzone roboty malarskie, 

 powłoka – warstwa farby, lakieru lub emalii, równomiernie nałożona na podłoże, decydująca o wyglądzie i 

kolorze malowanego elementu, 

 farba – płynna lub półpłynna zawiesina, względnie mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych np. pigmentu 

(barwnika) i różnych wypełniaczy w roztworze spoiwa, 

 lakier – niepigmentowy roztwór koloidalny (np. żywic, olejów czy poliestrów), który po pokryciu nim powierzchni i 

wyschnięciu, tworzy przezroczystą powlokę, 

 emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w postaci szklistej powłoki, 

 pigment – substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom, 
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 farba ftalowa - płynna zawiesina „tłustych” żywic alkidowych w roztworze spoiwa (najczęściej benzyny lakowej, 

ew. ksylenu) 

 farba emulsyjna (farba dyspersyjna) – rodzaj farby - zawiesina (dyspersja) cząstek stałych (pigmentów i 

wypełniaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem środków pomocniczych. Spoiwami farb 

dyspersyjnych są najczęściej dyspersje lub emulsje polimerów akrylowych i winylowych lub kopolimerów 

styrenowych, maleinowych i innych, 

 farba akrylowa – szczególny rodzaj farby emulsyjnej (dyspersyjnej), w którym wypełniaczem jest emulsja 

polimerów akrylowych,  

 farba lateksowa - emulsyjna farba akrylowa, w której wysoka zawartość żywic sprawia, że powierzchnia 

pomalowana taką farbą jest elastyczna i daje się łatwo zmywać z użyciem wody. Wbrew panującej opinii farba ta 

nie zawiera lateksu.  

 malowanie proszkowe – malowanie polegające na nakładaniu na powierzchnie przewodzące (np. metal) 

naelektryzowanych cząstek substancji na bazie polimerów, które następnie są wytapiane w temp. 140~200°C, 

tworząc jednolitą powierzchnię, odporną na korozję, chemikalia, temperatury i uszkodzenia mechaniczne 

 

2. WYROBY BUDOWLANE  

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w specyfikacji 

ST.00 „Wymagania Ogólne".  

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są: 

 

2.1. Środki gruntujące: 

Przewiduje się wykorzystanie środków gruntujących gotowych do użycia, zgodnych z systemem zasadniczej powłoki 

malarskiej, o poniższych właściwościach: 

 nie zawierających rozpuszczalników i plastyfikatorów, bezemisyjnych, 

 wzmacniających powierzchniowo, 

 o dobrych właściwościach penetrujących, 

 poprawiających przyczepność, 

 regulujących chłonność podłoża, 

Środki gruntujące nie powinny być rozcieńczane, poza sytuacjami, jakie przewiduje ich producent. W takich sytuacjach 

należy stosować się do zaleceń producenta w tym zakresie. 

 

2.2. Farby dekoracyjne 

Kolor farb dekoracyjnych musi odpowiadać kolorowi określonemu w dokumentacji projektowej. 

 

2.2.1. Farby emulsyjne (dyspersyjne) 

Farby dyspersyjne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 – „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”, 

a zawartość LZO nie może w nich przekraczać 30g na 1 litr. 

Zgodnie z niniejszą specyfikacją jako podstawowa do stosowania nawierzchniowego będzie aktywna farba fotokatalityczna, 

odporna na zmywanie i działanie środków dezynfekujących (stopień zmywalności i szorowalności tej farby powinien być 

zgodny z PN-EN 13300 oraz PN-EN ISO 11998:2007 ) składająca się głownie z dyspersji polimerowej, bieli tytanowej 

(TiO2), wypełniaczy silikatowych, węglanu wapnia, talku, wody oraz dodatków i środków konserwujących, a niezawierająca 

w swym składzie rozpuszczalników, środków zmiękczających i substancji mogących powodować efekt fogging’u, spełniająca 

co najmniej poniższe wymagania:  

 

Parametry / Kryterium Wytyczne / Norma Wartość / Jednostka 

Gęstość EN ISO 2811-2 1,4 g/cm³ 

Zawartość części stałych VIQP 033/VILS 001 55 % 

Odczyn pH VIQP 011 6,5 

Odporność na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 1 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zawiesina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyspersja_(chemia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancje_barwi%C4%85ce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wype%C5%82niacz_(budownictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spoiwo_malarskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpuszczalnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Emulsja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_akrylowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_winylowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kopolimery
http://pl.wikipedia.org/wiki/Styren
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_maleinowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_emulsyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_akrylowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lateks
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478643&page=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=PN-EN_13300&action=edit&redlink=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540853&page=1
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Zdolność krycia PN-EN 13 300 klasa 1 przy 7 l/m2 

Połysk PN-EN 13 300 głęboki mat 

Współczynnik odbicia rozproszonego DIN 5033-9 85 Y 

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 0,07 ÷ 0,1 m 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ PN-EN ISO 7783-2 500 ÷ 800 

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 210 ÷ 290 g/(m²·d) 

 

Ponadto w miejscach szczególnie intensywnie użytkowanych jak klatki schodowe, korytarze itp. stosować należy farby 

ceramiczne. 

 

2.2.2. Farby olejne i ftalowe 

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-C-81901:2002. Farby olejne i ftalowe ogólnego stosowania powinny mieć czas schnięcia do 12 godzin i 

wydajność z 1 litra wynoszącą 6~8m2 (farby do gruntowania) i 6~10m2 (farby nawierzchniowe). 

Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  

Farby na spoiwach:  

 żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  

 żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą,  

 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,  

powinny odpowiadać wymaganiom stosownych aprobat technicznych,  

Lakiery wodorozcieńczalne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81802:2002.  

Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-C-81800:1998,  

Lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, innych niż olejne i ftalowe, powinny odpowiadać wymaganiom 

stosownych aprobat technicznych. 

 

2.3. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża, 

 środki do likwidacji zacieków, wykwitów i grzybów,  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych bądź norm.  

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 

dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

 nieinwazyjnym higrometrem do badania wilgotności podłoża, 

 membranowym agregatem malarskim do malowania airless, z wężem o dł. min. 25m i przedłużką do malowania 

sufitów,  

 wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do farb, 

 samojezdnymi pomostami podnoszonymi, rusztowaniami stałymi, drabinami itp. 

 zapasem folii ochronnej i specjalnej taśmy samoprzylepnej 

oraz kompletem pędzli, wałków, szpachelek, szczotek, itp. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Materiały do prac malarskich należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta. Transport takich materiałów nie 

wymaga specjalnych środków transportu. Należy jednak pamiętać aby przewożone materiały zabezpieczone były w sposób 

wykluczający uszkodzenie opakowania. W przypadku dużych ilości materiałów, zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać 

samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 

plandekami lub zamknięte.  

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaga-

niami normy PN-C-81400:1989 "Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Ponadto: 

 w trakcie wykonywania robót malarskich nie może występować ani zbyt wysoka, ani zbyt niska temperatura, tzn. 

powyżej +25ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach 

bardzo nasłonecznionych) i poniżej +5ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C (zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki). Do nakładania 

powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC, 

 w trakcie wykonywania robót malarskich nie może występować zbyt wysoka wilgotność względna powietrza, tzn. 

wilgotność powyżej 80%, 

 roboty malarskie na zewnątrz mogą być wykonywane przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów 

atmosferycznych. W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

 podczas malowania wewnątrz pomieszczeń nie powinno być przeciągów. W tym celu najlepiej aby okna były 

zamknięte. Wentylowanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od 

przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne, 

 roboty malarskie na podłożach mineralnych (tynk, beton, mur itp.) można rozpocząć, jeżeli wilgotność tych 

podłoży jest nie większa niż podano w tablicy poniżej: 

L.p. rodzaj farby 
max. wilgotność podłoża 

w % masy 

1 farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkiem modyfikujacycm 

w postaci suchych mieszanek rozcieńczonych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4 farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

 roboty malarskie na podłożach drewnianych można rozpocząć, jeżeli wilgotność tych podłoży jest nie większa niż 

12% 

 roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 

źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  

 przed rozpoczęciem malowania lub lakierowania należy zapewnić w pobliżu środki ochrony skóry i dróg 

oddechowych. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych. 

Dotyczy to większości prac budowlanych, ale w szczególności wykonywania tynków i wszelkich instalacji podtynkowych (z 
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wyjątkiem założenia przyborów sanitarnych i armatury oraz montażu osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych), 

osadzania drzwi i okien (za wyjątkiem tzw. futryn obejmujących), itp.  

Powierzchnia podłoża pod malowanie musi być prawidłowo przygotowana, skontrolowana i odebrana. Przed rozpoczęciem 

zasadniczych robót malarskich należy zabezpieczyć elementy, które nie mają być malowane, przez osłonięcie ich folią 

ochronną. Wszelkie styki różnych powierzchni i elementów, muszą zostać oklejone specjalną taśmą ochronną. Osłonki 

kontaktów i łączników światła muszą zostać zdemontowane (samo ich osłonięcie jest niewystarczające). Wyroby do 

malowania muszą zostać skontrolowane i dopuszczone do robót jeszcze przed ich rozpoczęciem.  

 

5.2. Przygotowanie podłoża i gruntowanie 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z odrębnymi procedurami. Gdyby tak jednak nie było to całą powierzchnię pod 

malowanie należy oczyścić z luźno pokrywającego brudu i kurzu, usunąć zabrudzenia i inne elementy trwale związane z 

podłożem (np. tłuszcz, pleśń, grzyb itp.) oraz zlikwidować ewentualne zarysowania i inne nierówności przy użyciu mas i fug 

akrylowych. Na mocno zarysowanych podłożach konieczne będzie wykonanie całopowierzchniowego tapetowania przy 

użyciu flizu malarskiego.  

Przed malowaniem betonów i tynków, płyt gipsowo-kartonowych i drewna, a także innych specyficznych elementów, 

powierzchnię należy zagruntować specjalnymi środkami gruntującymi, zalecanymi przez producenta farby, o ile świadectwo 

dopuszczenia tego rodzaju farby nie podaje inaczej. Środek gruntujący nie powinien wybłyszczać podłoża. Stopień 

rozcieńczenia środka gruntującego musi być każdorazowo dobierany do stanu podłoża. W celu uzyskania optymalnego 

stopnia rozcieńczenia należy wykonać gruntowania próbne. 

W szczególności należy: 

 nowe tynki i gładzie gipsowe - powierzchnie gipsowe powinny być równo oszlifowane, odkurzone i bezwzględnie 

zagruntowane,  

 płyty gipsowo-kartonowe - wkręty mocujące oraz styki samych płyt powinny być zaszpachowane, a miejsca tych 

szpachlowań, przeszlifowane. Powierzchnię płyt kartonowo-gipsowych oraz przeszlifowane miejsca szpachlowań 

muszą zostać zagruntowane. W przypadku wystąpienia przebarwień z ligniny należy zastosować dodatkowo 

powłokę izolującą. 

 nowe tynki cementowo-wapienne – tynki takie po wyrównaniu i oczyszczeniu wymagają gruntowania, 

 powierzchnie betonowe - przed malowaniem, parą wodną pod ciśnieniem, należy usunąć resztki oleju 

szalunkowego, smaru lub wosku, a następnie całą powierzchnię należy zagruntować, 

 elementy drewniane i z materiałów drewnopochodnych – elementy takie po oczyszczeniu i odkurzeniu należy 

zagruntować, 

 elementy stalowe – elementy takie wymagają przygotowania powierzchni zgodnie z PN-EN ISO 8504-1:2002, 

PN-EN ISO 8504-2:2002 i PN-EN ISO 12944-4:2001, z uwzględnieniem PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-EN ISO 

8501-3:2008 i PN-EN ISO 8501-4:2008 

W przypadku powierzchni, które były już kiedyś malowane: 

 powłoki dobrze związane z podłożem, tzw. nośne – na matowe, trudno chłonące podłoża można nanosić 

materiał bez wcześniejszego przygotowania. Błyszczące powierzchnie oraz powłoki lakierowe należy wcześniej 

zmatowić. Stare, mocno chłonne powłoki dyspersyjne należy przed malowaniem zagruntować, 

 powłoki odspajające się od podłoża, tzw. nienośne - powłoki takie należy całkowicie usunąć. Dalsze 

postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

 powłoki wapienne i mineralne – stare powłoki usunąć mechanicznie. Dalsze postępowanie w zależności od stanu 

rodzaju podłoża. 

 powierzchnie wytapetowane – tapetę należy usunąć, a warstwę kleju gruntownie zmyć. Dalsze postępowanie w 

zależności od stanu rodzaju podłoża. 

 powierzchnie z nalotami pleśni - warstwę widocznej pleśni należy usunąć mechanicznie (zeszczotkować lub 

zdrapać), a następnie całą powierzchnię należy zaimpregnować środkiem usuwającym pleśń. Dalsze 

postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

 powierzchnie zakurzone, wytłuszczone, z plamami nikotyny itp. - powierzchnię zmyć wodą z dodatkiem 

ogólnodostępnych beztłuszczowych detergentów. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia, następnie 

przeszczotkować. Nanieść powłokę izolującą. Dalsze postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478978&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478979&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462838&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
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5.3. Malowanie dekoracyjne 

Przygotowane podłoże należy pomalować kilkakrotnie, tworząc jednolitą kolorystycznie powierzchnię, trwale związaną z 

podłożem, bez pozostawionych pęcherzy powietrza, widocznych zacieków, smug, śladów wałka czy pędzla, a także bez 

miejsc niedomalowanych czy prześwitów podłoża. Grubość powłoki zgodnie z EN 1062-1 powinna wynieść od 110 do 130 

μm. Farba, emulsja i lakier nie może mieć widocznych grudek pigmentów i wypełniaczy oraz powinna być nałożona 

równomierne, zgodne z zaleceniami jej producenta. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 

pokrywanego podłoża. W przypadku doprowadzenia do uszkodzenia (zarysowanie, zabrudzenie itp.) powlokę malarską 

należy odtworzyć, ale niedopuszczalne jest wykonywanie napraw jedynie w rejonie uszkodzenia. W takim przypadku należy 

wykonać nową powłokę malarską na całej płaszczyźnie, w obrębie której doszło do uszkodzenia. Tylko w ten sposób uniknie 

się widocznych śladów łączeń, czy zmiany odcienia, które są efektami niepożądanymi. 

Krotność malowania zależy od wielu czynników, np. rodzaju i koloru podłoża, prawidłowego zagruntowania, rodzaju i koloru 

farby, wykorzystywanego sprzętu i doświadczenia pracowników. Zakłada się, że Wykonawca jest tego świadomy i 

uwzględnił w ofercie taką krotność malowania, która zapewni osiągnięcie pożądanego efektu.  

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 

niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 

niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania prac 

jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich 

normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 

pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom 

specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. Przed przystąpieniem do robót 

malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży. Badanie takie, w zależności od jego rodzaju podłoża, należy wykonywać 

w następujących terminach:  

 dla podłoża betonowego - nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  

 dla pozostałych podłoży - po otrzymaniu protokołu z ich odbioru.  

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

malowania. Kontrola powinna obejmować w przypadku:  

 murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie 

z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność 

muru,  

 podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych 

 tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 

wymagań normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 

elementów metalowych, wilgotność tynku,  

 podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,  

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  

 elementów metalowych - czystość powierzchni.  

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 
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suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży 

należy oceniać przy użyciu higrometrów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność 

metodą suszarkowo - wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i 

odnotowane w formie protokołu kontroli.  

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych robót z założeniami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy: 

 zabezpieczenie elementów, które nie mają być malowane, 

 gruntowanie podłoża, 

 prawidłowość nakładania powłok malarskich, 

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 

powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 

przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 sprawdzenie grubości powłoki malarskiej, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie,  

 sprawdzenie przyczepności powłoki,  

 sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w świetle rozproszonym z odległości 

około pół metra; badanie polega na sprawdzeniu równomiernego rozłożenia farby, braku prześwitów i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

zarysowań, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych śladów pędzla lub wałka itp., w stopniu 

uprawniającym do zakwalifikowania malowanej powierzchni do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym jednolitego natężenia barwy 

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

 sprawdzenie grubości powłoki (przy braku określenia w dokumentacji projektowej, wymagana grubość powłoki 

winna być zgodna z zaleceniami producenta) - grubość tę określa się metodami nieniszczącymi, jako średnią 

arytmetyczną z kilku pomiarów, w miejscach wskazanych przez Inżyniera (dla malowanych elementów stalowych 

sprawdzenie grubości powłoki malarskiej powinno odbyć się zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001),  

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 

na szmatce nie pozostały ślady farby,  

 sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 

miękkiej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej czystą wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę 

należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 

wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  

 sprawdzenie odporności powłoki na szorowanie polega na zwilżeniu badanej powierzchni wodą i kilkukrotnym 

potarciu twardą szczotką. Powłokę należy uznać za odporną na szorowanie, jeżeli na jej powierzchni nie 

pozostały ślady (rysy) po szczotce, 

 sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie polega na przeciągnięciu po badanej powierzchni tępym, ale 

wąskim przedmiotem. Powłokę należy uznać za odporną na zarysowania, jeżeli na jej powierzchni nie powstała 

rysa, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki: 

o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych 
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o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 

przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

o na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2008,  

Wyniki badań powinny być spisywane w formie protokołu i potwierdzane w dzienniku budowy. 

Badania należy prowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia wykonywania powłok malarskich, przy 

temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w 

specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swój koszt na nowe, a 

stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od 

nowa.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 

 powłoka malarska odspaja się od podłoża, 

 rodzaj powłoki malarskiej jest niezgodny z założeniami, 

 kolor powłoki malarskiej jest niezgodny z dokumentacją projektową, 

 powłoka antykorozyjna jest nierównomierna, 

 farba przeciwpożarowa nie ma odpowiednich właściwości, 

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 

służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 

10.2. Normy: 
1. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 

2. PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje, 

3. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć, 

4. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja, 

5. PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatności na czyszczenie 

6. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, 

7. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, 

8. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe, 

9. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 

10. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe, 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=548361&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=548361&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540853&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540853&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=472482&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473100&page=1
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11. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania, 

12. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 

13. PN-EN ISO 8504-1:2002 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania 

powierzchni -- Część 1: Zasady ogólne 

14. PN-EN ISO 8504-2:2002 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Metody przygotowania 

powierzchni - Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna 

15. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

16. PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni -- Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni 

17. PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni -- Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem 

wody pod wysokim ciśnieniem 

18. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- 

Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

19. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - 

Część 7-Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  
1. „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Wydawnictwo Arkady, tom I,  

2. normy ISO serii 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 tj. normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia 

jakości, 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 387/2003, ITB, część B: Roboty wykończeniowe, Zeszyt 4: Powłoki malarskie 

zewnętrzne i wewnętrzne.  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 399/2004, ITB, część C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 3: Zabezpieczenia 

przeciwkorozyjne.  

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 413/2005, ITB, część C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 2: Zabezpieczenia 

ogniochronne konstrukcji budowlanych.  

6. Instrukcja ITB Nr 349/97 – Metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych przed szkodliwym działaniem grzybów pleśniowych. 

7. Steel Structures Painting Council (SSPC), Pittsburg, PA, USA. Normy przygotowania powierzchni, 

8. Norma szwedzka SIS 05 59 00 (1967). Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces; 

9. Shipbuilding Research Association of Japan Standard for the preparation of steel surface prior to painting (norma "JSRA"), 

10. International Protective Coatings Hydroblasting Standards 

11. International Protective Coatings Slurry Blasting Standards 

12. International Protective Coatings Abrasive Sweep Blasting Standards 

13. instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478978&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478978&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478978&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478979&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478979&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478979&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556696&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556696&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556696&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555273&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555273&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555273&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555273&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462838&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462838&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462838&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462841&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462841&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462841&page=1
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ST.10 - DRZWI 
45421131-1 Instalowanie drzwi 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania, zainstalowania i odbioru drzwi w ramach realizacji 

inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

 instalowaniem drzwi i ościeżnic w obiekcie, 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 

pojawią się poniższe określenia, należy przez nie rozumieć: 

 drzwi – należy prze to rozumieć kompletny zestaw wyrobów ze sobą powiązanych, tj. zarówno skrzydło drzwiowe 

jak i ościeżnice, framugi, a także zawiasy, okucia itp. 

 ościeże – otwór w murze, 

 ościeżnica (framuga) – ozdobna rama, na której zawieszone są skrzydła drzwi, 

 skrzydło drzwi – element ruchomy drzwi, 

 węgarek – wykończone zakończenie ościeży, na styku z ościeżnicą 

 przylga – fragment skrzydła drzwiowego, który po zamknięciu drzwi nachodzi na ościeżnicę i zasłania jej styk ze 

skrzydłem, 

 drzwi prawe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z prawej strony, 

 drzwi lewe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z lewej strony, 

 drzwi dwuskrzydłowe – drzwi z 2 elementami ruchomymi,  

 skrzydło czynne – element, który w drzwiach 2-skrzydłowych otwiera się jako pierwszy, 

 skrzydło bierne – element, którego otwarcie w drzwiach 2-skrzydłowych, możliwe jest dopiero po co najmniej 

uchyleniu czynnego (najczęściej bez klamki), 

 drzwi zewnętrzne – takie których co najmniej jedna strona styka się z powietrzem zewnętrznym, 

 drzwi typowe – drzwi, które są dostępne w handlu jako wyrób gotowy, 

 drzwi indywidualne – drzwi, które muszą zostać wyprodukowane wyłącznie na potrzeby konkretnej realizacji.  

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 

„Wymagania Ogólne". 

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano następujące wyroby budowlane: 

 

2.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa  

Drzwi: - projekt zakłada wymianę drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach objętych projektem (w tym drzwi wewnętrznych 

ewakuacyjnych) oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych. 
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3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

 wiertarka i wkrętarka, 

 poziomica i kątownik, 

 młotek, 

 ołówek 

 kliny i rozpórki montażowe 

 inne 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Transport powinien odbywać się przy pomocy samochodów z możliwością zabezpieczenia ładunku przed przemieszczaniem 

się oraz posiadających możliwość zabezpieczenia ładunku przed wpływem warunków atmosferycznych.  

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz 

ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element 

należy owinąć folią ochronną. 

Magazynowanie powinno odbywać się na płaskich powierzchniach, w miejscach nie narażonych na niekorzystny wpływ 

czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian.  

Należy przygotować stanowisko pracy, tj. równą powierzchnię poziomą, pozwalającą na wygodne ułożenie elementów drzwi, 

nie grożącą ich uszkodzeniem. 

 

5.2. Inwentaryzacja 

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki czy ślusarki, należy bezwzględnie sprawdzić na 

budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem powinno być większe niż 

zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3cm w kierunku poziomym. Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży, 

zwłaszcza otwory mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki należy zgłosić Inżynierowi przed prefabrykacją wyrobów. W 

takim wypadku Inżynier podejmie stosowną decyzję.  

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 

 

5.3. Prefabrykacja 

 5.3.1. Prefabrykacja stolarki 

Stolarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) należy przygotować warsztatowo, 

przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. 

Impregnowanie i lakierowanie powinno odbyć jeszcze w wytwórni. Przy wszelkich pracach, a szczególnie stolarskich, 

impregnacyjnych i lakierniczych należy zachować przepisy BHP. 

Montaż stolarki należy przeprowadzać w sposób zgodny z technologią producenta, zapewniając osiągnięcie oczekiwanych 

parametrów wyrobu, a także trwałość i stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu 

należy zwracać szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elementów składowych. 

Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Stolarka i ślusarka specjalna, np. ppoż. 

powinna być opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny być tak wykonane aby gwarantowały otwarcie określone 

w dokumentacji projektowej, nawet po zamocowaniu ościeżnic lub otynkowaniu węgarków. 

Stolarka przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana. 

 

 5.3.2. Prefabrykacja ślusarki 
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Ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) należy przygotować warsztatowo, 

przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Na 

elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 

755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. 

Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023 lub pomalować 

proszkowo. Anodowanie i malowanie powinno odbyć jeszcze w wytwórni, zgodnie z DIN 1748 i DIN 17615. Przy wszelkich 

pracach, a szczególnie spawalniczych, impregnacyjnych i lakierniczych należy zachować przepisy BHP. Montaż ślusarki 

należy przeprowadzać w sposób zgodny z technologią producenta, zapewniając osiągnięcie oczekiwanych parametrów 

wyrobu, a także trwałość i stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Wręby i rowki konstrukcji, w 

których może pojawić się woda opadowa lub kondensacyjna muszą być odwodnione na zewnątrz. Widoczne szczeliny 

odwadniające muszą być zakryte zaślepkami.  

Przy montażu należy zwracać szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elementów składowych. 

Ślusarka przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 80/M-02138. 

 

5.4. Montaż stolarki drzwiowej 

Drzwi należy wstawić w przygotowane ościeża, w taki sposób, aby możliwe było ich otwarcie we właściwym kierunku i o taki 

kąt, jaki podany jest w dokumentacji projektowej. Ościeża powinny być większe od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy o ok. 

1~1,5cm z każdej strony. Za pomocą poziomicy należy sprawdzić w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) czy 

ościeżnica ustawiona jest prawidłowo i ustabilizować ją klinując drewnianymi kołkami z góry, z dołu oraz po bokach. 

Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie ościeżnicy i w miarę potrzeby ponownie 

wyregulować. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni.  

Jeśli montaż ościeżnic następuje jeszcze przed wykonaniem wszystkich warstw posadzkowych, to koniecznie należy 

uwzględnić grubość tych warstw w trakcie montażu, tak aby wielkość otworu po zakończeniu wszystkich prac budowlanych 

była zgodna z dokumentacją projektową.  

Ościeżnicę mocuje się do muru kołkami rozporowymi o średnicy min. 8mm. Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez 

ościeżnice do ościeży jest zabronione. Zalecana ilość kołków to 2 na każdy słupek i belkę. Ostateczne rozmieszczenie i 

liczbę punktów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Zalecanym miejscem na przewiercenie są 

wręby ościeżnicy, pod uszczelką. Kołki powinny być zagłębione w ścianie co najmniej na 6cm. Głębokość wierconego 

otworu powinna być większa o 1,0~1,5cm od długości kołka. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i 

nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. W tym celu łeb śruby należy schować w specjalnym kołnierzu, 

który po zamocowaniu zostanie zaślepiony. Ościeżnicę w miejscu wejść kołków należy rozwiercić na szerokość i głębokość 

równą wymiarom tego kołnierza kołka, a następnie wcisnąć tam ten kołnierz i przechodzący przez niego kołek. Wkrętów nie 

należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy. Po zamontowaniu należy sprawdzić 

wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, 

ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać 

skrzydła do ościeżnicy. Jeśli wszystko jest zamontowane prawidłowo, należy na kołnierze kołków nałożyć specjalne zaślepki. 

Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnić pianką poliuretanową. Wcześniej jednak 

ościeżnicę dobrze jest zwilżyć wodą, aby pianka lepiej przylegała, a widoczny brzeg ościeżnicy okleić papierową taśmą 

samoprzylepną, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina się ostrym nożem, 

a taśmę ochronną odrywa z ościeżnicy. 

Po zawieszeniu skrzydeł drzwiowych można wybić wszystkie kliny, a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub 

szpachlówką. 

Kolejną czynnością powinien być montaż futryn. Futryny nie mogą ograniczać kąta otwarcia drzwi, ani uniemożliwiać zdjęcia 

skrzydeł. Progi wykonywać jedynie, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa. W innych przypadkach należy tak 

montować drzwi aby progi nie występowały. 

Drzwi, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyć w klamki i pozostały osprzęt.  

Na koniec skrzydła i ościeżnice należy umyć i zamknąć. 

 

5.5. Montaż stalowej ślusarki drzwiowej 

Montaż należy prowadzić analogicznie do montażu stolarki drzwiowej, używając specjalnych śrub montażowych. 
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5.6. Montaż aluminiowej ślusarki drzwiowej 

Montaż należy prowadzić analogicznie do montażu ślusarki stalowej. 

Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro 

cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro 

wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folia PCV. Miedzy 

powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po 

zakończeniu robót wypełnia sie trwaleplastyczną masą uszczelniającą.  

Nie wolno dopuścić również do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach 

należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Styki elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać 

przekładkami. 

Nie wolno dopuścić również do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu i innymi, gdy do ich 

zaimpregnowania użyto środków zawierających sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 

 

5.7. Montaż drzwi specjalnych 

Montaż drzwi specjalnych, np. przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych itp. należy przeprowadzić zgodnie z dokumentami 

atestującymi. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i wykluczenie 

prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej 

Kontrola powinna być prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania.” 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową: 

- przygotowania stolarki i ślusarki, 

- prawidłowość zamontowania, 

- malowanie, 

- wyposażenie w osprzęt i dodatki, 

- oczyszczenie, 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzić: 

- zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć. 

Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem odchyłek 

podanych w tablicy poniżej: 

WYMIARY TOLEROWANE DRZWI 

wymiar zewnętrzny ościeżnicy ± 5mm 

ościeżnica w świetle 
do 1m ± 2mm 

powyżej 1m ± 3mm 

różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy 

mierzona w świetle 

do 1m 1 

powyżej 1m 2 

skrzydło we wrębie 

szerokość do 1m ± 1mm 

powyżej 1m ± 2mm 

wysokość powyżej 1m ± 2mm 

różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie o 

wymiarach: 

do 1m - 

1 do 2m 3 

powyżej 2m 4 
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przekroje elementów 

szerokość 50mm ± 1mm 

powyżej 50mm ± 2mm 

grubość do 40mm ± 1mm 

powyżej 40mm ± 1mm 

grubość skrzydła ± 1mm 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami 2mm 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami a ościeżnicą 1mm 

 

Dopuszczalne występowanie wad stolarki drewnianej podaje poniższa tabela: 

nazwa wady drewna 
ramiaki skrzydeł, listwy 

przymykowe, 

słupki i 

ślemiona 

(słupki 

poziome) 

ościeżnice 
szczebliny 

(szprosy) 

1 2 3 4 5 

sęki zdrowe i 

zrośnięte 

dopuszcza się bez ograniczeń sęki o średnicy nie przekraczającej 10mm, nie wychodzące na krawędź 

przylgi oraz na złącza. Na każdej płaszczyźnie elementu liczba sęków nie powinna przekraczać 4 sztuk na 1 

metr, w skupieniach nie liczniejszych niż 2 sztuki, przy czym łączna średnica obu sęków nie powinna 

przekraczać połowy grubości elementu. 

dopuszczalne, 

Ø ≤ 6mm 

skrzydlate niedopuszczalne 

dopuszczalne od strony muru 

o długości równej szerokości 

elementu i głębokości równej 

1/3 grubości elementu 

niedopuszczalne 

okrągłe i owalne dopuszczalne, o Ø ≤ połowy grubości elementu  

podłużne 

dopuszczalne, o Ø ≤ połowy grubości elementu i 

długości nie przekraczającej: 

 

½ szerokości elementu 
grubości 

elementu 

grubości elementu, a od 

strony muru – długości równej 

szerokości elementu 

pęknięcia na 

płaszczyźnie 
 

dopuszczalne, o szerokości 1mm i 

głębokości do: 

dopuszczalne od strony muru 

nie przechodzące, a od strony 

widocznej o głębokości do 

5mm 

dopuszczalne o 

szerokości i 

głębokości do 

1mm 2mm 3mm 

zaprawione 

otwory po 

sękach, 

drwalniku 

paskowanym, 

pęknięciach i 

innych wadach 

wstawki powinny być trwale z otaczającym drewnem i o kierunku włókien zgodnym z kierunkiem drewna. 

liczba zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi zrośniętymi nie powinna przekraczać 4 sztuk na 

1m płaszczyzny elementu 

niedopuszczalne okrągłe 

dopuszczalne – oprócz listew i opasek. wpuszczone na głębokość nie 

większą niż 1/3 grubości elementu, o średnicy nie większej niż połowa 

szerokości elementu, a w największych ramiakach – nie większej niż 25mm 

oraz usytuowane na krawędzi elementu pod warunkiem, że ich cięciwa 

mierzona wzdłuż krawędzi jest mniejsza od średnicy zaprawienia. 

dopuszcza się widoczną część zaprawionego, zdrowego zrośniętego sęka o 

dł. cięciwy do 20mm. niedopuszczalne – na złączach konstrukcyjnych 

podłużne 

dopuszczalne – oprócz listew i opasek na płaszczyźnie o przekroju 

poprzecznym mniejszym niż 1/3 przekroju zaprawionego elementu oraz na 

krawędziach (jak w otworach okrągłych), z tym że powinny być zapłetwione 

zabarwienia 

zaszarzenie 

dopuszczalne zmiana barwy drewna 

składowanego, w wodzie 

spławianego 

porażenia sinizna dopuszczalne do 50% powierzchni elementu, nie przechodząca w zbrunatnienie 



 

 

 
 strona STWiOR 110 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH  

przez grzyby jasne i ciemne zabarwienie 

bielu 
dopuszczalne w postaci śladów w elementach świerkowych 

Wady budowy 

drewna 

skręt włókien 
dopuszczalne przy odchyleniu włókien od kierunku osiowego, na długości 1m do: 

20mm 30mm 20mm 

zawiły układ włókien dopuszczalny – jednostronnie zanikający do ½ szerokości elementu niedopuszczalne 

rdzeń niedopuszczalne 
dopuszczalny – 

zamknięty 

dopuszczalny – od strony 

muru otwarty 
niedopuszczalne 

pęcherze żywiczne 
dopuszczalne o długości do 50mm, 

oczyszczone i zaszpachlowane 

dopuszczalne – od 

strony muru bez 

ograniczeń 

dopuszczalne o 

długości do 30mm, 

oczyszczone i 

zaszpachlowane 

przeżywiczenie niedopuszczalne 
dopuszczalne – od 

strony muru 
niedopuszczalne 

oblina oczyszczona z kory i łyka niedopuszczalna 

dopuszczalna – od 

strony muru, o 

szerokości do 15mm 

niedopuszczalna 

  

6.1. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w ST.00 

– „Wymagania ogólne.  

Często popełniane błędy: 

a) Podstawowym błędem popełnianym podczas montażu jest montowanie ościeżnicy za pomocą pianki 

montażowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie może pełnić roli elementu utrzymującego ościeżnicę w murze, a 

jedynie ma uszczelniać szczeliny pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem. Montowanie w ten sposób drzwi może 

grozić wypadnięciem całych drzwi w skutek silnego trzaśnięcia skrzydła podczas przeciągu. Jedynym zalecanym 

sposobem montowania ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych.  

b) Bardzo ważne podczas montażu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeżnicy, czyli tak zwane jej 

wypoziomowanie. Należy pilnować by zachowała ona prostokątny kształt, a nie rombowy. Niedokładne 

zamontowanie ościeżnicy może spowodować trudności związane z poprawnym funkcjonowaniem drzwi.  

c) Błędem jest zbyt obfite stosowanie pianki montażowej w celu wypełnienia szczelin. Może to spowodować, iż 

powiększająca się objętość pianki może na tyle rozepchnąć ościeżnicę, by uniemożliwić poprawne zamykanie 

drzwi. Aby się przed tym zabezpieczyć należy rozeprzeć ościeżnicę za pomocą trzech równomiernie 

rozmieszczonych rozpórek z drewnianych krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki.  

d) Pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem 

podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek należy podłożyć miękkie podkładki, na przykład z 

grubej tektury lub gumy. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych będą: 
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10.1. Dokumentacja projektowa: 

Dokumentacja projektowa określona została w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10.2. Normy: 
1. PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 

2. PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 

3. PN-EN 1932:2002U - Zewnętrzne zasłony i żaluzje - Odporność na obciążenie wiatrem - Metody badań 

4. PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T Ogólne wymagania i badania 

5. PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 

6. PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 

7. PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła, 

8. PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 

9. PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 

10. PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła, 

11. PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 

12. PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

13. PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

14. PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne 

15. PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C Wymagania i badania 

uzupełniające, 

16. PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 

17. PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 

18. PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 

19. PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 

20. PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50 

21. PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 

22. PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 

23. PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

24. PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 

25. PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 

26. PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

27. PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 

28. PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 

29. PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

30. PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe -- Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym; 

31. PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura uderzeniowa 

32. PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Część 1: Rura uderzeniowa 

33. PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań, 

34. PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja 

35. PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 

36. PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 

37. PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach 

38. PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 

39. PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 

40. PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 

41. PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 

42. PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 

43. PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 

44. PN-EN 12194:2002U - Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe użytkowanie - Metody badań 

45. PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Metoda 

uproszczona 

46. PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - 

Część 1: Kompletne okna i drzwi 

47. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki. Wymagania i metody bada; 

48. PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań; 

49. PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -- Wymagania i 

metody badań; 

50. PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastąpienia); 

51. PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 

52. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i 

ocena korozyjności atmosfery; 

53. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji; 

54. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania; 
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55. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT -- Ogólne wymagania i 

badania; 

56. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania. 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

2. Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami 

chemicznymi” 

3. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upoważnione instytucje, 

4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część 

I~IV, 

 

10.4. Klamki: 

 klamki wg normy PN EN 1906:2012 są w klasie nr 4 najwyższej 

 mechanizm klamki wykonany z odlewu wysokociśnieniowego z mechanizmem zatrzaskowym, 

 dodatkowo zabezpieczenie przy pomocy wkręta blokującego klamkę 

 system 4 sprężyn zapewniający powrót klamki do położenia poziomego 

 rozety, zamki inne elementy okucia są równej wysokości – 9mm-  

 wzór klamki daje możliwość wykonania napisu pismem Braille’a 

 wzór klamki drzwiowej ma swój odpowiednik klamki okiennej  

 zastosowanie: do drzwi płaszczowych, wąskoprofilowych i szklanych 

 kształt zależny od rodzaju drzwi (rozetki owalne - drzwi płaszczowe, rozetki podłużne – drzwi profilowe) 
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ST.11 - OKNA 
45421132-8 Instalowanie okien 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania, zainstalowania i odbioru okien i systemów 

fasadowych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z : 

 montażem okien i ościeżnic, 

 montażem żaluzji zewnętrznych 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej : 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 

pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć : 

 określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 

to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

 określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi 

ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem 

błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

 określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 

zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 

traktowane jako właściwa procedura.  

 określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta specjalnie 

w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których 

nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W niniejszej specyfikacji pojawiać się będą także określenia fachowe, takie jak : 

 ościeże – otwór w murze, 

 ościeżnica – rama okna, 

 skrzydło okienne – element ruchomy okna, 

 węgarek – wykończone zakończenie ościeży, na styku z ościeżnicą, 

 skrzydło rozwierne (wahadłowe) – skrzydło otwierane na boki, 

 skrzydło uchylne – skrzydło uchylane górą lub dołem, 

 skrzydło przesuwne – skrzydło przesuwane na boki, 

 skrzydło teleskopowe – skrzydło wysuwane równolegle do ramy okna, 

 skrzydło czynne – element, który w oknach 2-skrzydłowych otwiera się jako pierwszy, 

 skrzydło bierne – element, którego otwarcie w oknach 2-skrzydłowych, możliwe jest dopiero po co najmniej 

uchyleniu czynnego (najczęściej bez klamki), 

 profil ciepły - należący do grupy materiałowej 1 wg DIN 4108, 
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 szkło - szkło float, czyli szkło płaskie, wykonane metodą wylewania stopionej masy szklanej na płynną kąpiel 

cynową, następnie poddane dodatkowej obróbce ogniowej, 

 szkło hartowane – ESG – jednowarstwowe szkło bezpieczne, powstające w procesie hartowania; szkło o 

znacznie większej wytrzymałości w stosunku do szkła zwykłego, a w razie stłuczenia rozpryskujące się na 

drobne, nieostre kawałki, 

 szkło laminowane – VSG - wielowarstwowe szkło bezpieczne, powstające przez sklejenie folią PVB (butyral 

poliwinylu) ze sobą podczas prasowania w autoklawie min. 2 tafli szkła zwykłego lub nawet hartowanego (dla 

dodatkowego zabezpieczenia), w razie stłuczenia nierozpryskujące się, gdyż folia utrzymuje rozbite kawałki w 

dotychczasowym miejscu, Folie PVB mogą być bezbarwne, mleczne lub w niektórych przypadkach kolorowe. 

Istnieje także możliwość zalaminowania między szybami nadruków lub elementów graficznych, 

 szklenie zespolone – trwały, hermetyczny układ dwu lub więcej tafli szkła oddzielonych ramką dystansową,  

 współczynnik Rw – wsp. izolacyjności akustycznej przegrody określa wartość redukcji hałasu, którego źródło 

znajduje się z drugiej strony przegrody, wyrażony w dB (decybelach) 

 współczynnik LT – przepuszczalność światła, wyrażony w procentach, 

 współczynnik LR – odbicie światła, wyrażone w procentach, 

 współczynnik g – całkowita przepuszczalność energii słonecznej, wyrażona w procentach, 

 współczynnik U (ew. Uw) - współczynnik przenikania ciepła dla okna (całego wyrobu), obrazujący ilość ciepła 

przenikającą przez 1m2 przegrody (okna) przy różnicy temperatury po obu jej stronach (wewnątrz / zewnątrz) 

wynoszącej 1°C (1K) wyrażony w W/m2K, 

 współczynnik Ug - współczynnik przenikania ciepła dla środkowej części szyby zespolonej,  

 współczynnik Uf - współczynnik przenikania ciepła dla ramy okiennej,  

 współczynnik Ψ – liniowy wsp. przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą, 

 HI - High Insulation – określenie produktu, gdy wsp. „Uw” jest nie większy niż 1,1 W / m2K 

 SI- Super Insulation - określenie produktu, gdy wsp. „Uw” jest nie większy niż 0,8 W / m2K 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w specyfikacji 

ST.00 „Wymagania Ogólne".  

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są : 

Okna – projekt zakłada wymianę okien w pomieszczeniu sali gimnastycznej w osi nr 3 i w osi 2.  

Projekt zakłada montaż stolarki okiennej na nową PCV, w kolorze białym. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 

dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

 dźwig, 

 wiertarka i wkrętarka, 

 poziomica i kątownik, 

oraz drobny sprzęt typu młotek, śrubokręt itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Transport powinien odbywać się przy pomocy samochodów z możliwością zabezpieczenia ładunku przed przemieszczaniem 

się oraz posiadających możliwość zabezpieczenia ładunku przed wpływem warunków atmosferycznych.  

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz 

ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element 

należy owinąć folią ochronną. 

Magazynowanie powinno odbywać się na płaskich powierzchniach, w miejscach nie narażonych na niekorzystny wpływ 

czynników atmosferycznych. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Montaż ościeżnicy należy wykonywać po zakończeniu wykonywania ścian i stropu. 

Należy przygotować stanowisko pracy, tj. równą powierzchnię poziomą, pozwalającą na wygodne ułożenie elementów okien, 

nie grożącą ich uszkodzeniem,  

 

5.2. Inwentaryzacja 

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki, ślusarki, czy systemu fasadowego, należy 

bezwzględnie sprawdzić na budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem 

powinno być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3cm w kierunku poziomym i 10cm w kierunku 

pionowym (ze względu na parapet wewnętrzny). Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza otwory mniejsze 

niż przewidywane wymiary stolarki należy zgłosić Inżynierowi przed prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku Inżynier wraz 

Projektantem podejmie stosowną decyzję.  

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 

 

5.3. Prefabrykacja 

5.3.1. Prefabrykacja stolarki 

Stolarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) należy przygotować warsztatowo, 

przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. 

Impregnowanie i lakierowanie powinno odbyć jeszcze w wytwórni. Przy wszelkich pracach, a szczególnie stolarskich, 

impregnacyjnych i lakierniczych należy zachować przepisy BHP. 

Montaż stolarki należy przeprowadzać w sposób zgodny z technologią producenta, zapewniając osiągnięcie oczekiwanych 

parametrów wyrobu, a także trwałość i stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu 

należy zwracać szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elementów składowych. 

Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Stolarka i ślusarka specjalna, np. ppoż. 

powinna być opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny być tak wykonane aby gwarantowały otwarcie określone 

w dokumentacji projektowej, nawet po zamocowaniu futryn lub otynkowaniu węgarków. 

Stolarka przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana. 

 

5.3.2. Prefabrykacja ślusarki 

Ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) należy przygotować warsztatowo, 

przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Na 

elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium. Połączenia elementów wykonywać jako spawane lub 

skręcane na śruby. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową lub pomalować proszkowo. 

Anodowanie i malowanie powinno odbyć jeszcze w wytwórni, zgodnie z DIN 1748 i DIN 17615. Przy wszelkich pracach, a 

szczególnie spawalniczych, impregnacyjnych i lakierniczych należy zachować przepisy BHP. 

Montaż ślusarki należy przeprowadzać w sposób zgodny z technologią producenta, zapewniając osiągnięcie oczekiwanych 

parametrów wyrobu, a także trwałość i stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Wręby i rowki 

konstrukcji, w których może pojawić się woda opadowa lub kondensacyjna muszą być odwadniane na zewnątrz. Widoczne 

szczeliny odwadniające muszą być zakryte osłonkami.  

Przy montażu należy zwracać szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elementów składowych. 

Ślusarka przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 80/M-02138. 

 

5.3.3. Prefabrykacja ścian osłonowych 

Przygotowanie elementów ścian osłonowych powinno być poprzedzone wykonaniem we własnym zakresie projektu 

warsztatowego, który powinien uwzględnić wszystkie tolerancje i przemieszczenia konstrukcyjne budynku. Przemieszczenia 

konstrukcji budynku będą następować w wyniku działania obciążeń stałych i zmiennych, obciążenia wiatrem i śniegiem oraz 

wilgoci, skurczów, pełzania i efektów technicznych. Dodatkowo ściana osłonowa zmienić będzie swoje wymiary od 
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nagrzewnia się promieniami słonecznymi i wskutek różnicy temperatur. W projekcie, Wykonawca nie może dopuścić do 

powstawania nadmiernych naprężeń i odkształceń, które mogłyby doprowadzić do pękania szkła. Projekt powinien 

zapewniać bezpieczne przeniesienie wszystkich obciążeń ze ściany osłonowej do wybranych punktów podparcia, na 

konstrukcji nośnej budynku. Punkty te będą musiały umożliwiać odpowiednią regulacje przy minimalnym zastosowaniu 

podkładek regulujących. 

Projektując konstrukcję ściany osłonowej należy przenieść na nią wszelkie dylatacje konstrukcji budynku, do której będzie 

przymocowana i dodatkowo zapewnić niezbędne dylatacje kompensacyjne. 

Szerokości zewnętrznych profili - słup, słup montażowy, rygiel 50 mm 

Głębokości profili należy dostosować do wyników obliczeń statycznych. 

 

5.4. Montaż stolarki okiennej 

Ościeżnicę mocuje się do ościeży za pomocą uchwytów montażowych (specjalnych płaskowników) zabezpieczonych przed 

korozją. Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. Jeśli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje inaczej to ościeżnicę wstawia się w taki sposób aby lico zewnętrzne okna pokrywało się z licem zewnętrznym 

warstwy konstrukcyjnej ściany zewnętrznej. Wstawiając ościeżnicę w ościeża należy zapewnić jej wymagany luz od strony 

muru. Luz ten zależny jest wielkości ościeżnicy, koloru stolarki i materiału uszczelniającego.  

Dla okien typowych wielkości te są następujące : 

szerokość okna do 1m 1÷2m 2÷3m 

szerokość szczeliny z boków 10mm 15mm 20mm 

wysokość okna do 1m 1÷2m 2÷3m 

szerokość szczeliny od góry okna 10mm 15mm 20mm 

szerokość szczeliny u dołu okna 10mm + próg* 15mm + próg* 20mm + próg* 

 

*w dolnej części okna przykręcony powinien być dodatkowy profil tzw. próg montażowy, służący do zabezpieczenia okna 

przy transporcie oraz ułatwienia montażu parapetów. 

 

Uchwyty montuje się do zewnętrznego obrysu ramy okna. Rozmieszczenie i liczbę uchwytów montażowych należy dobrać 

tak, aby zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Ościeżnicę wraz z wystającymi w stronę wnętrza pomieszczenia 

uchwytami montażowymi należy wstawić w przygotowane ościeża, stawiając ją na specjalnych podkładkach. W trakcie tej 

czynności należy pamiętać o pozostawieniu miejsca na montaż parapetów. Przykładowe rozmieszczenie podkładek i 

punktów mocowania ram okiennych obrazuje poniższy schemat :  

 



 

 

 
 strona STWiOR 117 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH  

 
Następnie, za pomocą poziomicy należy ustawić w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) ościeżnicę, w miarę potrzeby 

zwiększając lub zmniejszając wielkość podkładek. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, a 

skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać 

bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Prawidłowo ustawioną ościeżnicę należy przytwierdzić 

do ościeży poprzez uchwyty montażowe kołkami rozporowymi o średnicy min. 8mm. Kołki powinny być zagłębione w ścianie 

co najmniej na 6cm. Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0~1,5cm od długości kołka. 

Po zamontowaniu, szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnić pianką poliuretanową. 

Wcześniej jednak ościeżnicę dobrze jest zwilżyć wodą, aby pianka lepiej przylegała, a widoczny brzeg ościeżnicy okleić 

papierową taśmą samoprzylepną, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina 

się ostrym nożem. 

Następnie należy otynkować węgarki, chowając pod tynkiem uchwyty montażowe i łby kołków. Wykończone węgarki nie 

mogą ograniczać kąta otwarcia skrzydeł, ani uniemożliwiać ich zdjęcia z ościeżnic. Okna, po ostatecznym osadzeniu należy 

wyposażyć w klamki i pozostały osprzęt.  

 

5.5. Montaż okien specjalnych 

Montaż okien specjalnych, np. przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych itp. należy przeprowadzić zgodnie z dokumentami 

atestującymi. 

 

5.6. Osadzenie parapetów wewnętrznych 

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okien.  

Wszystkie parapety wewnętrzne, w ramach tego samego pomieszczenia powinny wystawać przed lico ściany i na boki 

ościeżnicy na jednakową odległość (ok. 4cm). W tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy 

dostosowane do grubości parapetu. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą okienna i 

murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu 

z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. Ścianę poniżej planowanego parapetu należy wyrównać zaprawą z minimalnym 



 

 

 
 strona STWiOR 118 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH  

spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. Parapety o większym wysięgu 

należy osadzić w murze podokiennym na specjalnych wspornikach, umieszczonych w rozstawie nie większym niż co 1m 

 

5.7. Mycie  

Wszelkie taśmy ochronne muszą zostać odklejone, a ramy, parapety, a przede wszystkim szyby muszą zostać umyte przed 

przekazaniem budowy. Nie ma jednak potrzeby mycia zaraz po zamontowaniu, ale dopiero po zakończeniu wszelkich prac, 

przy których powstawać może kurz. 

 

5.8     Montaż żaluzji zewnętrznych 

Żaluzje zewnętrzne systemowe, złożone z kasety mocowanej do nadproży okien z 3cm izolacją z pianki, prowadnic, lameli z 

blachy aluminiowej typ Z (szerokość lameli 90mm, w kolorze szarym standardowym. RAL 9006. Kaseta od czoła 

maskowana panelem z blachy aluminiowej. Montaż kaset i prowadnic zgodnie z zaleceniem producenta. Wysokość kasety 

dopasowana do ilości lameli, szerokość 15 cm. Żaluzje sterowane elektrycznie  z przełączników indywidualnych i 

przełącznika centralnego. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 

niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 

niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania prac 

jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich 

normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

Kontrola powinna być prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania.” 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole : 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 

pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

W szczególności kontrolować należy : 

 jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 

 zgodność wymiarów, 

 kolor, 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 wyposażenie w osprzęt i dodatki, 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom 

specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych robót z założeniami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 

powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 

przepisami. W szczególności sprawdzić należy : 

 prawidłowość zamontowania, 

 oczyszczenie, 
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 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć. 

Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem odchyłek 

podanych w tablicy poniżej : 

 

WYMIARY TOLEROWANE OKNA, NAŚWIETLA 

wymiar zewnętrzny ościeżnicy ± 5mm 

ościeżnica w świetle 
do 1m ± 2mm 

powyżej 1m ± 3mm 

różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy 

mierzona w świetle 

do 1m 1 

powyżej 1m 2 

skrzydło we wrębie 

szerokość do 1m ± 1mm 

powyżej 1m ± 2mm 

wysokość powyżej 1m ± 2mm 

różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie o 

wymiarach : 

do 1m 2 

1 do 2m 3 

powyżej 2m 3 

przekroje elementów 

szerokość 50mm ± 1mm 

powyżej 50mm ± 2mm 

grubość do 40mm ± 1mm 

powyżej 40mm ± 2mm 

grubość skrzydła - 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami 2mm 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami a ościeżnicą 1mm 

 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w 

specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swój koszt na nowe, a 

stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od 

nowa.  

Często popełniane błędy : 

 Podstawowym błędem popełnianym podczas montażu jest montowanie ościeżnicy za pomocą pianki 

montażowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie może pełnić roli elementu utrzymującego ościeżnicę w murze, a 

jedynie ma uszczelniać szczeliny pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem. Montowanie w ten sposób okna może grozić 

jego wypadnięciem w skutek silnego trzaśnięcia skrzydła podczas przeciągu.  

 Bardzo ważne podczas montażu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeżnicy, czyli tak zwane jej 

wypoziomowanie. Należy pilnować by zachowała ona prostokątny kształt, a nie rombowy. Niedokładne 

zamontowanie ościeżnicy może spowodować trudności związane z poprawnym funkcjonowaniem okna.  

 Błędem jest zbyt obfite stosowanie pianki montażowej w celu wypełnienia szczelin. Może to spowodować, iż 

powiększająca się objętość pianki może na tyle rozepchnąć ościeżnicę, by uniemożliwić poprawne zamykanie 

okna. Aby się przed tym zabezpieczyć należy rozeprzeć ościeżnicę za pomocą równomiernie rozmieszczonych 

rozpórek z drewnianych krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki.  

 Pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem 

podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek należy podłożyć miękkie podkładki, na przykład z 

grubej tektury lub gumy. 
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7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że : 

 okna (zwłaszcza okna specjalne) nie mają wymaganych parametrów, 

 ościeżnice zamontowane zostały tylko na piankę, 

 ościeżnice nie zostały wypoziomowane, 

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 

służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą : 

 

10.1. Dokumentacja projektowa : 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca : 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu ścian fasadowych, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 schematy działania, instrukcje itp. 

 

10.2. Normy 
1. PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 

2. PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 

3. PN-EN 1932:2002U - Zewnętrzne zasłony i żaluzje - Odporność na obciążenie wiatrem - Metody badań 

4. PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T Ogólne wymagania i badania 

5. PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 

6. PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 

7. PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła, 

8. PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 

9. PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 

10. PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła, 

11. PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 

12. PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

13. PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

14. PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne 

15. PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C Wymagania i badania uzupełniające, 

16. PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 

17. PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 

18. PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 

19. PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 

20. PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50 

21. PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 

22. PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 

23. PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

24. PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 

25. PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 

26. PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

27. PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 

28. PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
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29. PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

30. PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe -- Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym; 

31. PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura uderzeniowa 

32. PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Część 1: Rura uderzeniowa 

33. PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań, 

34. PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja 

35. PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 

36. PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 

37. PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach 

38. PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 

39. PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 

40. PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 

41. PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 

42. PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 

43. PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 

44. PN-EN 12194:2002U - Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe użytkowanie - Metody badań 

45. PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Metoda uproszczona 

46. PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: 

Kompletne okna i drzwi 

47. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki. Wymagania i metody bada; 

48. PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań; 

49. PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -- Wymagania i metody badań; 

50. PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastąpienia); 

51. PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 

52. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena 

korozyjności atmosfery; 

53. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji; 

54. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych – Wymagania; 

55. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT -- Ogólne wymagania i badania; 

56. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania. 

 

10.3. Normy EN 
1. EN 42 Metody badania okien. Badania przepuszczalności przylg. 

2. EN 77 Metody badania okien. Badania odporności na wiatr. 

3. EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelności na ulewę pod ciśnieniem statycznym dla 

4. pulsującego parcia powietrza z nad- i podciśnieniem. 

 

10.4. Normy DIN 
1. DIN- 267 Łączniki mechaniczne. 

2. DIN-1249 Szkło budowlane. 

3. DIN-1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal ogniowo. 

4. DIN-1725 Stopy aluminiowe. 

5. DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium. 

6. DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium. 

7. DIN-4100 Konstrukcje spawane. 

8. DIN-41-2 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru. 

9. DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie. 

10. DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie. 

11. DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń. 

12. DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe. 

13. DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych. 

14. DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne. 

15. DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe. 

16. DIN-16935 Folie izolacyjne. 

17. DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy. 

18. DIN-17440 Stale nierdzewne. 

19. DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na zimno. 

20. DIN-17611 Półfabrykaty z aluminium i stopów aluminiowych z ochronną powłoką anodowaną grubości 10 mikronów. Techniczne warunki dostawy. 

21. DIN-18055 Okna. Szczelność, obciążenia mechaniczne, wymagania i badania. 

22. DIN-18056 Ściany okienne. 

23. DIN-18202 Tolerancje w budownictwie. 

24. DIN-18332 Roboty elewacyjne, kamieniarskie. 

25. DIN-18335 Prace montażowe konstrukcji stalowych. 
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26. DIN-18360 Prace montażowe konstrukcji aluminiowych i roboty ślusarskie. 

27. DIN-18516 Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane. 

28. DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe. 

29. DIN-52100 Badanie kamienia naturalnego, wytyczne. 

30. DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie współczynnika przepuszczalności pary wodnej. 

31. DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych. 

Dla wskazanych norm PN, EN i DIN miarodajne jest każdorazowo żądanie maksymalne. 

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Wytyczne jakości powłok lakierniczych –Wytyczne jakości powłok anodowanych – EURAS (Ewa) lub Eloxal - 

Verband e. V. Numberg. 

2. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

3. Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami 

chemicznymi” 

4. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upoważnione instytucje, 

5. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo arkady, tom I, część 

I~IV, 
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ST.12 - ELEWACJA 
45262650-2 Okładziny 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru elewacji wykonywanych w ramach 

realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

 remontem – oczyszczeniem i malowaniem elewacji we fragmentach uszkodzonych w czasie montażu stolarki 

okiennej i drzwiowej,  

 wykonaniem elewacji na podwyższonych ogniomurach. 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 

pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

5.1.1. określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez 

niego Podwykonawca, 

5.1.2. określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi 

niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

5.1.3. określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z 

marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

5.1.4. określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w 

celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 

traktowane jako właściwa procedura.  

5.1.5. określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta 

specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy 

realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

 elewacja wentylowana – elewacja, w której możliwy jest swobodny przepływ powietrza pomiędzy warstwami 

(najczęściej za warstwą okładzinową), 

 fibrobeton – produkt przypominający wyglądem beton, powstały przez wzmocnienie (zazbrojenie) betonu 

włóknem szklanym. Powstały w ten sposób produkt, mimo swojej niedużej grubości, ma dużą wytrzymałość i 

giętkość. 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w specyfikacji 

ST.00 „Wymagania Ogólne".  

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są: 
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2.1. Tynk silikonowy samoczyszczący. 

2.2. Parapety zewnętrzne aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze ślusarki okiennej. 

2.3. Obróbki blacharskie aluminiowe powlekane w kolorze ślusarki okiennej. 

2.4. Przed głównym wejściem do budynku wycieraczka stalowa ocynkowana. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Wykonawca przystępujący do wykonania elewacji, powinien wykazać się możliwością korzystania z wszelkiego typu 

rusztowań i urządzeń do transportu pionowego oraz elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

Narzędzia niezbędne do wykonania prac to: 

 poziomnica laserowa, 

 wkrętaka, wiertarka,  

 inny, drobny sprzęt budowlany 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Nie wymaga się specjalnych środków transportu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych  

Przed rozpoczęciem robót należy:  

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, wg odrębnej specyfikacji, 

 osadzić stolarkę i ślusarkę, wg odrębnej specyfikacji, 

 prawidłowo ustawić i zabezpieczyć rusztowania, 

 

5.2. Wyznaczenie podziału elewacji 

Przed wykonaniem elewacji należy sprawdzić wymiary podane w dokumentacji z rzeczywistymi wymiarami elewacji i 

wykonanych w niej otworów. Planując podział należy możliwie wiernie odwzorować założenia projektowe. Wszelkie 

rozbieżności wymiarów rzeczywistych z zakładanymi należy sygnalizować projektantowi, który podejmie odpowiednią 

decyzję.  

W trakcie planowania podziałów należy uwzględnić 10mm szczeliny pomiędzy elementami. Wszelkie dylatacje powinny 

zostać uwzględnione w elewacji. 

Wszystkie linie muszą być proste i pionowe, bądź poziome (chyba że dokumentacja projektowa wyraźnie określa inny kąt). 

 

5.3. Zamocowanie uchwytów w ścianie 

Zgodnie z ustalonym podziałem należy rozmieścić i zamocować mechanicznie (kołkami przeznaczonymi do danego rodzaju 

podłoża) uchwyty mocujące. 

 

5.4. Wykonanie systemu ociepleń  

Po zamocowaniu uchwytów, całą powierzchnie ścian należy ocieplić, wg procedury opisanej w odrębnej specyfikacji.  

 

5.5. Zamocowanie podkonstrukcji  

Do zamontowanych uchwytów mocujących należy przykręcić profile pionowe, a do nich profile poziome. W trakcie 

przykręcania należy sprawdzać aby odległości poziome odpowiadały wymiarom elementów elewacyjnych, a cała 

podkonstrukcja zachowywała jedną płaszczyznę.  

 

 

5.6. Obróbki blacharskie 
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Roboty należy wykonywać analogicznie do normy PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej". 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i wykluczenie 

prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

6.1. Kontrola materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót, 

6.2. Kontrola wykonania mocowania mechanicznego – doboru i rozstawu kołków rozporowych,  

6.3. Kontrola wyrównania podkonstrukcji, 

6.4. Kontrola odwzorowania podziałów wg dokumentacji projektowej 

6.5. Kontrola zachowania równych odległości, pionowych i poziomych podziałów, itp. 

6.6. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w ST.00 

– „Wymagania ogólne.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 

służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, 

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 

10.2. Normy: 

 PN-EN 12467:2009 Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Charakterystyka wyrobu i metody badań 

 

10.3. Aprobaty techniczne:  
Austria - świadectwo zgodności Nr: Z-6.1.2-04-4772 wg ON EN 12 467/A z dnia 22.8.04 

Niemcy: 

- ogólne zezwolenie nadzoru budowlanego Z-31.1-79 (od 02/05) 

- oświadczenie o braku zastrzeżeń Nr 19779 U 04 ISEGA, Aschaffenburg 2004 

- certyfikat DIN-190 9001:2000 

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=562272&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=562272&page=1
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 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upoważnione instytucje, 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 

 

10.5. Ponadto: 

 Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.  

 Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r.  

 ZUAT 15N.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

 ZUAT 15N.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

 ZUAT 15N.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  

 ZUA T 15N.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.  

 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.  

 ZUAT 15N111.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  

 ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 

tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  

 ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 

izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo 

Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, 

ITB 2003 r.  
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ST.13 - DACH 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru pokryć dachowych, wykonywanych w 

ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.  

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem pokrycia dachu: 

 Dach płaski kryty papą  

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 

pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

5.1.6. określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez 

niego Podwykonawca, 

5.1.7. określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi 

niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

5.1.8. określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z 

marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

5.1.9. określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w 

celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą 

traktowane jako właściwa procedura.  

5.1.10. określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta 

specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy 

realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

 dach płaski – dach, którego kąt pochylenia połaci jest mniejszy niż 12 stopni, 

 EVA – etylo – winylo – octano - terpolimer 

 EPDM – terpolimer etylenowo – propylenowo - dienowy,  

 PVC – polichlorek winylu 

 PE - polietylen 

 papa – materiał budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, 

otrzymywany przez nasączenie masą asfaltową osnowy z welonu z włókna szklanego lub poliestrowego, 

modyfikowana SBS ( styren – butadien – styren ) w celu zwiększenia odporności na zginanie w warunkach 

niskich temperatur. 

 wstęga – rozwinięta rolka materiału izolacyjnego 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82_budowlany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Asfalt
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82%C3%B3kno_szklane
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Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 

„Wymagania Ogólne". 

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano następujące wyroby budowlane: 

2.1. Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 

2000 g/m. 

Wymagania podstawowe: 

 gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 

 grubość papy 4 mm, 

 wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 

2.2. Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny 

poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papa pokryta jest folią z 

tworzywa sztucznego. 

Wymagania podstawowe: 

 gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 

 zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m², 

 maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wzdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N, 

 wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, 

 giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 

 grubość 5 +/- 0,2 mm. 

System pap musi być odporny na działanie ognia zewnętrznego z klasyfikacją B-roof t1. 

2.3. Masa powłokowa do uszczelniania, bitumiczna, modyfikowana SBS. Wymagania wg PN-B24620:1998/Az1:2004. 

2.4. Preparat do gruntowania, emulsja asfaltowa modyfikowana SBS – wymagania wg normy PN-B-24620:1998/Az1:200. 

2.5. Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.  

2.6. Izokliny – wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10×10 cm, 5x5cm. 

2.7. Kominek wentylacyjny do dachów płaskich fi 75mm, wys. 270 mm z tworzywa odpornego na UV – montaż 1 kominek 

na ok 20m2 pokrycia.  

2.8. Listwy dociskowe aluminiowe 40*1 mm. 

2.9. Skrzynka okapowa– drewno sosnowe lub świerkowe o wilgotności max 17%, klasy min C-24 zgodnie z PN-EN 

338:2004, zabezpieczone przed korozją biologiczną w klasie I/II, oraz zabezpieczone przeciwogniowo. 

2.10. Gwoździe budowlane, w tym papowe, zabezpieczone przed korozją w klasie 2 wg. PN B-03150:2000, tj. 

ocynkowane.  

2.11. Izolacja termiczna dachu: płyty styropianowe jednostronnie laminowane papą na styropianie EPS 100 037, kołki do 

mocowania płyt z "grzybkami", klej kauczukowy uszczelniający SBS z dodatkiem bitumu, do klejenia płyt 

termoizolacyjnych, pap i gontów bitumicznych. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

 bezpłomieniowy automat do zgrzewania z dużą prędkością, zasilany energią elektryczną, z płynną regulacją 

temperatury roboczej (od 20°C do 650°C) i prędkości zgrzewania, 

 półautomatyczna zgrzewarka składana z pojedynczych modułów, z płynną regulacją temperatury roboczej, 

 ręczna zgrzewarka, z płynną regulacją temperatury roboczej, 

oraz inny, typowy sprzęt i maszyny jak nóż do odcinania membrany, wiertarka, wkrętarka, piła elektryczna, nożyce do 

blachy, nitownica itp. 

Podczas wykonywania robót na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego oraz 

apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

W ramach niniejszej specyfikacji nie wymaga się specjalnych środków transportu. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0 ºC w przypadku pap 

modyfikujących SBS. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 

pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  

Roboty dekarskie rozpoczyna się od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów itp.) z 

zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami 

równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym 

wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 

(12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 

momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości 

zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie 

pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 

docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna 

prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 

asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłużny 8 cm, 

- poprzeczny 12 – 15 cm 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w 

okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 

sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 

ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się. 

Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie 

zakładu pod kątem 45 ºC. 

 

5.1. Wymagania dotyczące podłoża  

Należy ocenić równość, twardość, wilgotność i czystość powierzchni podłoża.  

 

5.2. Przygotowanie podłoża  

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  

 oczyścić podłoże usuwając z niego luźne cząstki stałe,  

 zlikwidować nierówności i ubytki podłoża,  

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża (odczekać do jego wyschnięcia),  

 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej lub przez producenta 

systemu, np. wykonać spodnią wylewkę profilującą spadki, ze specjalnie przygotowanego jastrychu lub betonu, 

profilując równe powierzchnie w kierunku wyznaczonych punktów, odpowiadających lokalizacji przyszłych 

wpustów. 

 

5.3. Termoizolacja 

Grubość i rodzaj warstwy izolacji cieplnej powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Kolejne warstwy izolacji należy 

układać z odpowiednim przesunięciem miejsc łączenia.  

Spadki wyprofilować w warstwie termoizolacji (chyba, że dokumentacja projektowa wyraźnie przewiduje inaczej). W tym celu 

do wykonania termoizolacji używać należy materiał odpowiednio sprefabrykowany (odpowiednio wyprofilowane kliny). 

Spadki powinny być równe i prowadzone w kierunku wyznaczonych punktów. Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie 

nakazuje inaczej, to ostatnia (wierzchnia) warstwa izolacji cieplnej powinna być wykonana z materiału o wzmocnionej 

wytrzymałości i twardości (np. odpowiednio sprasowana wełna mineralna).  
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6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 

niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 

niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania prac 

jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich 

normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania, pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich 

wykorzystania, 

 

6.2. Kontrole przejściowe (międzyoperacyjne) – w odniesieniu do prac zanikających, 

 

6.3. Kontrolę końcową - po zakończeniu całości prac – kontrolę tę, na wniosek Inżyniera, przeprowadzić można 

doświadczalnie, tj. zamykając wszelkie odpływy dachowe i napełniając dach wodą do wysokości przelewów 

awaryjnych. 

 

6.4. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w ST.00 

– „Wymagania ogólne.  

Po związaniu kilku zakładów należy sprawdzić prawidłowość ich wykonania. Miejsca źle połączone należy poprawić, 

odchylając możliwie miejsca niepołączone i poddając je działaniu gorącego powietrza.  

Prace, które nie wyeliminują przelewania się, kapania, sączenia, a nawet zacieków nie mogą zostać odebrane, nawet w 

przypadku zmniejszenia ich wartości. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 

służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

 dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

 dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, np.: 

a) mocowania warstw dachowych do konstrukcji, 
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b) przelewów awaryjnych, 

c) podkonstrukcji pod urządzenia i instalacje  

 dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 schematy działania, instrukcje itp. 

 

10.2. Normy: 

 PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych, 

 PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych -- Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-10245:1961 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze". 

 PN-EN 516:2007 „Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urządzenia do chodzenia po dachu -- Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie”. 

 PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Dachowe haki zabezpieczające 

 PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania 

 PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na 

zakład 

 PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Drabiny dachowe mocowane na stałe -- Charakterystyka wyrobu i metody badań 

 PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 5: Nasady 

kominowe i wyrzutnie dachowe 

 PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty z betonu -- Specjalne elementy dachowe 

 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część I~IV, 

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów,  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536785&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536785&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536792&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536792&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487375&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487375&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487950&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487950&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487950&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540965&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540965&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535306&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535306&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535306&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564818&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564818&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557215&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557215&page=1
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ST.14 - KONSTRUKCJE STALOWE 
45262400-5 Różne konstrukcje ze stali konstrukcyjnej 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru konstrukcji stalowych wykonywanych 

w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z : 

 montażem balustrad, 

 wzmocnienie kratownic poprzez dospawanie płaskowników, 

 podkonstrukcja sufitu akustycznego w sali gimnastycznej, 

 podkonstrukcja nośna kurtyny. 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej : 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji 

pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć : 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą specyfikacją. Może 

to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wszelkimi niezbędnymi ku 

temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie z marginesem błędu, 

który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu 

zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako 

właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego producenta specjalnie 

w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła 

pełna zgodność z tą procedurą, 

W niniejszej specyfikacji pojawiać się będą także określenia fachowe, takie jak : 

• stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 

2,11%, 

• stal walcowana – ogół wyrobów stalowych, powstałych w hucie, w trakcie tzw. walcowania, czyli zgniatania 

rozgrzanej stali między obracającymi się walcami, 

• stal zimnogięta - ogół wyrobów stalowych, powstałych przez obróbkę blach stalowych, np. gięcie, ew. prasowanie, 

• stal nierdzewna – grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na korozję, 

• stal kwasoodporna – grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na  działanie 

kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego, 

• blacha trapezowa – arkusze blachy, wygięte fabrycznie w równoległe pasy, tworzące w przekroju formę trapezu, 

• blacha falista - arkusze blachy, wygięte fabrycznie w równoległe pasy, tworzące w przekroju formę sinusoidy, 
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• cynkowanie – pokrywanie stali cienką powłoką cynku w celu ochrony przed korozją powodowaną działaniem wody 

i powietrza, 

• spawanie - łączenie materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie, 

• zgrzewanie - łączenie materiałów przez miejscowe dociskanie łączonych elementów przy jednoczesnym 

podgrzewaniu wystarczającym do doprowadzenia łączonych materiałów do stanu plastyczności (ciastowatości), 

• nitowanie - łączenie materiałów poprzez trzpienie, tzw. nity, włożone w wywiercone w obu materiałach otwory, z 

wyrobionymi z obu stron łbami, uniemożliwiającymi rozłączenie 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 

„Wymagania Ogólne". 

Wyroby stalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie (i ew. przeciwpożarowo) zgodnie z odrębną specyfikacją. 

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są : 

2.1. Stal walcowana - powierzchnia walcówki powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchniach 

czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie¬me¬ta¬liczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli : 

• mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

• nie przekraczają : 

a) 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 

b) 0,7 mm dla walcówki o większej grubości 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025-2:2007, PN-EN 10025-1:2007. 

 

2.2. Stal zimnogięta – wymagania analogiczne do stali walcowanej 

 

2.3. Połączenia 

Jako łączniki mogą występować połączenia spawane lub/i połączenia na śruby. Wszystkie łączniki winny być cechowane. 

Śruby i nakrętki muszą mieć wywalcowane cechy na główkach. 

 

2.3.1. Materiały do spawania 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie 

elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-M-69430:1991. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub 

ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia 

statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć : 

• zaświadczenie jakości 

• spełniać wymagania norm przedmiotowych 

 

2.3.2. Śruby 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do skręcania konstrukcji stalowych należy stosować : 

1. śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2004 średniodokładne klasy : 

a) dla średnic 8÷16 mm – 4.8-II; 

b) dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II; 

• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998; 

• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

2. śruby fundamentowe wg PN-M-85061:1972 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

3. nakrętki sześciokątne wg PN-EN ISO 4034:2004; 

• własności mechaniczne wg PN-EN ISO 898-6:2003, PN-EN 20898-2:1998; 
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4. podkładki okrągłe zgrubne wg PN-EN ISO 7091:2003; 

5. podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-M-82009:1979; 

6. podkładki klinowe do ceowników wg PN-M-82018:1979; 

 

2.6. Balustrady wewnętrzne i pochwyty 

Balustrady wewnętrzne stalowe, malowane proszkowo 

 

2.7. Balustrady zewnętrzne: 

Elementy balustrady wykonane z rur stalowych 60x20x2mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 

9006. Elementy stalowe spawane warsztatowo, spawy ciągłe szlifowane.   

2.8. Elementy metalowe:  

Żelazne elementy oczyścić z warstw farby i produktów korozji metodą chemiczną i mechaniczną. Oczyścić acetonem z 

zabrudzeń tłustych i pokryć inhibitorem korozji czyli poddać tzw. pasywacji. Malować dwukrotnie farbą do metalu (olejną, 

olejno-ftalową, alkilową) w kolorystyce uzgodnionej z nadzorem konserwatorskim. 

 

2.9. Zadaszenia szklane 

W strefach wejściowych do budynku w miejscach gdzie nie istnieją osłony nad wejściami projektuje się systemowe 

zadaszenia. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji : 

 

3.1. Sprzęt do robót spawalniczych 

Sprzęt spawalniczy, planowany do użycia przez Wykonawcę, powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnych z 

dokumentacją projektową i przyjętą technologią spawania. Mogą to być : 

• półautomaty spawalnicze MIG/MAG, 

• urządzenia do spawania metodą TIG, 

• spawarki elektrodowe (MMA) zarówno transformatorowe, jak i inwertorowe, 

• przecinarki plazmowe, 

• uchwyty do urządzeń (MIG, TIG, plazma), 

• palniki gazowe (do cięcia ,spawania, lutowania, podgrzewania oraz inne), 

• reduktory gazowe, 

• przecinarki półautomatyczne, 

• lutownice (elektryczne oraz gazowe) 

Do prac spawalniczych używać należy osobistego sprzętu ochronnego, jak maski spawalnicze, przyłbice spawalnicze, 

rękawice, fartuchy, szybki spawalnicze i inne. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, oświetlone i z dostateczną wentylacją. Stanowisko takie musi być wcześniej odebrane przez uprawnioną 

osobę. 

 

3.2. Sprzęt do połączeń na śruby 

Sprzęt planowany do użycia przez Wykonawcę do połączeń śrubowych powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnych z 

dokumentacją projektową i przyjętą technologią spawania.  

Mogą to być : 

• wkrętarki ( elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne ), 

• klucze ( francuskie i szwedzkie) 

 

3.3. Pozostały sprzęt : 

• nożyce elektryczne, przeznaczone do cięcia arkuszy blach stalowych - gładkich i kształtowych, 

• ręczne przecinarki elektryczne do metalu, 

• wkrętarki do śrub samonaprowadzających, 
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• osadzaki prochowe do kołków wstrzeliwanych,  

• szlifierki, 

• wiertarki, wiertnice, wkrętarki itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Niniejsza specyfikacja zakłada, że transport zarówno gotowych (sprefabrykowanych) konstrukcji jak i pojedynczych wyrobów 

odbywać się będzie dostosowanymi do tego środkami transportu. Dla wyrobów ponadgabarytowych zapewnić należy 

specjalne środki transportu, pilotowane przez odrębne pojazdy. Trasa przejazdu takiego transportu musi być wcześniej 

przewidziana i uzgodniona z właściwymi jednostkami. 

Załadunek/wyładunek większych wyrobów dostarczanych na budowę, powinien być prowadzony żurawiami. Do 

wy¬ła¬dunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 

przenosić za pomocą trawersów i zawiesi oraz usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształ¬ce¬niem. Drobne elementy jak 

nity, śruby, itp. powinny być zabezpieczone przed zagubieniem.  

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie transportu należy :  

• tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia, aby element nie mógł doznać trwałych odkształceń pod 

działaniem ciężaru własnego,  

• podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z ostrymi 

krawędziami elementów,  

• przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, aby osoby prowadzące załadunek/wyładunek miały 

kontrolę nad kierunkiem ustawienia danego elementu. 

 

4.1. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania po¬winny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po jej nadejściu, segre¬gować i układać na 

wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji, jak 

i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek, na wyrównanej do poziomu 

ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie (elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 

samym położeniu). 

Elektrody składować w magazynie w opakowaniach, zabezpieczone przed zawil¬goceniem. 

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy je stosować odpowiednio. 

Prace należy prowadzić w sposób zgodny z niniejszą specyfikacją i dokumentami odniesienia ( wyszczególnionymi w 

punkcie 10 ). Na podstawie otrzymanej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest przygotować :  

• rysunki warsztatowe, 

• projekt technologii spawania, 

• projekt montażowy 

Technologia spawania powinna być opracowana przez specjalistę spawalnika i zawierać m.in.: 

• dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, 

półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych, jak i montażowych; 

• określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń spawalniczych, a 

także najdogodniejszego dostępu do spoin. 

Wszystkie ww. opracowania uzupełniające winny być uzgodnione z Projektantem. 

 

5.1. Cięcie 

Ciecia elementów konstrukcyjnych można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 

półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. Przy cieciu tlenowym można 

pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które maja być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. 
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Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie krzywizny „R” są mniejsze 

niż dopuszczalne wartości. Nie dopuszcza sie odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm.  

W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury nie 

niższej niż 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być od 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony. 

Chłodzenie elementów musi odbywać sie wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C (zabrania się chłodzenia 

wodą).  

Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach.  

 

5.3. Przygotowanie elementów do spawania. 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwając zgorzeliny i 

nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie ciecia wg 

PN-EN ISO 9013:2008 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większa niż 

1,5mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez szlifowanie) na 

głębokość 1mm. Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M-69014:1975, oraz PN-EN ISO 9692-

2:2002. 

 

5.4. Roboty spawalnicze. 

Roboty spawalnicze prowadzić należy zgodnie z przygotowanym, w oparciu o normę PN-B-06200:2002 projektem 

technologii spawalniczej.  

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń 

oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych 

norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin : 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

• o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

• o 5% – dla spoin czołowych 

• o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 

Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

• obróbka spoin 

• przetopienie grani 

wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne: 

spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnętrzne spoin można 

naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć 

przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 

5.4.1. Połączenia na śruby 

Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 

warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub 

przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i 

podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. 

Śruba w otworze nie powinna przesuwać się, ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 

5.5. Montaż konstrukcji 
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Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być 

montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych 

oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia.  

 

5.6. Tolerancja wykonania. 

Tolerancje wykonania nie mogą być gorsze niż określa to z norma PN-B-06200:2002.  

Stosowany sprzęt i metody i powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń 

według poniższych tabeli : 

 

Tabela 1 

wymiar nominalny mm 
dopuszczalna odchyłka wymiaru [mm] 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1.000-.2000 

2.000-4.000 

4.000-8.000 

8.000-16.000 

16.000-32.000 

powyżej 32.000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

12 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16,0 

25 

 

Tabela 2 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm 

odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15 mm 

wygięcie belki lub wiązara l/750 lecz nie więcej niż 15 mm 

odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

Nieprosto liniowość (sierpowatość i falistość) 0,001 długości, lecz nie więcej jak 10 mm 

skręcenie pręta (mierzone wzajemnym przesunięciem 

odpowiadających sobie punktów przekroju elementu) 
0,002 długości, lecz nie więcej niż 10 mm 

odchyłki płaskości półek, ścianek środników i innych płaszczyzn 

elementów 
2 mm na dowolnym odcinku 1000 mm 

wymiary przekroju do 0,01 wymiaru, lecz nie więcej niż 5 mm 

przesunięcie środnika 0,006 wysokości 

wygięcie środnika 0,003 wysokości 

 

 

6. KONTROLA I BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową i 

niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób 

niezgodny z określonymi wymaganiami.  
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Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych oraz sposób wykonania prac 

jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich 

normach, ewentualnie gdy odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole : 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania. 

Badania kształtowników stalowych powinny być prowadzone na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać : 

• znak wytwórcy 

• profil 

• gatunek stali 

• numer wyrobu lub partii 

• znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

Badania gotowych elementów wykonywanych poza budową, powinny być prowadzone w formie oględzinach u Wytwórcy i 

sprawdzeniu wyników wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien 

przedstawić : 

• rysunki warsztatowe; 

• dziennik wytwarzania; 

• atesty użytych materiałów; 

• świadectwa kontroli laboratoryjnej; 

• protokoły odbiorów częściowych; 

• inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom 

specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. 

W szczególności skontrolować należy prawidłowość wykonania fundamentów. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych robót z założeniami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy : 

• gotowe elementy konstrukcji, wykonywane w wytwórni, poza budową - każdą taką konstrukcję należy zbadać pod 

względem jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, zgodności z projektem, zgodności z atestem wytwórni, jakości 

wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok antykorozyjnych. Odbiór konstrukcji oraz ewentualne 

zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu należy potwierdzić wpisem do dziennika 

budowy, 

• prawidłowość wykonywania połączeń spawanych, 

a) doczołowych : 

pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, którymi należy łączyć poszczególne elementy ram, oraz 

spoiny w narożach ram i w obrębie stóp słupów - klasa wadliwości W2. 20% pozostałych spoin należy również sprawdzić 

radiograficznie - klasa wadliwości W3, a resztę poprzez oględziny. 

b) pachwinowych : 

15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za pomocą badan magnetyczno-proszkowych lub 

penetracyjnych, względnie ultradźwiękowych. Klasa wadliwości tych spoin (wg PN-EN 970:1999) winna być gorsza niż W2 

dla ram i W3 dla pozostałych elementów. 

c) pozostałych : 

pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej 

sąsiedztwie. W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże sie znaczna ilość spoin nie 

spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy odpowiednio rozszerzyć. 

• prawidłowość oczyszczenia pod powłoki ochronne (wg odrębnej specyfikacji), 
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• prawidłowość montażu – zakres badań powinien być taki sam, jak przy kontroli konstrukcji w wytwórni 

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 

powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 

przepisami. 

Badania po wykonaniu konstrukcji powinny obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badan z całego okresu 

realizacji, w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200:2002 oraz 

innych norm technicznych. 

W szczególności powinny być sprawdzone : 

• podpory konstrukcji, 

• odchyłki geometryczne układu, 

• jakość materiałów i spoin, 

• stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych (zgodnie z odrębną specyfikacją), 

• stan i kompletność połączeń 

 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi wymaganiom, podanych w 

specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swój koszt na nowe, a 

stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od 

nowa.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że : 

• odchyłki wykonania konstrukcji przekraczają dopuszczalną tolerancję, 

• konstrukcje zagrażają bezpieczeństwu 

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie potrzeby, bądź wątpliwości 

służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa : 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca : 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych, 

- techniki montażu (technologii spawania, opracowany przez specjalistę spawalnictwa), 

- organizacji montażu, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 

10.2. Normy : 
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• PN-B-06200:2002 i PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- 

Wymagania podstawowe 

• PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki 

techniczne dostawy 

• PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

• PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne 

dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym 

• PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne 

dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym 

• PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących 

• PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: Warunki techniczne 

dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie 

• PN-H-93407:1991 Stal -- Dwuteowniki walcowane na gorąco 

• PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco -- 

Tolerancje kształtu i wymiarów 

• PN-EN 10034:1996 i PN-EN 10034:1996/Ap1:1999 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne 

odchyłki wymiarowe i odchyłki kształtu 

• PN-H-93419:2006 i PN-H-93419:2006/Az1:2009 oraz PN-H-93452:2006 Dwuteowniki stalowe równoległościenne 

walcowane na gorąco -- Wymiary 

• PN-H-93453:2004 Spawane dwuteowniki stalowe 

• PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco -- Wymiary 

• PN-H-93451:2007 Ceowniki ekonomiczne stalowe walcowane na gorąco -- Wymiary 

• PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco -- Tolerancje kształtu, wymiarów i masy 

• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Wymiary 

• PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej -- Tolerancje kształtu i wymiarów 

• PN-EN 970:1999 i PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo -- Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania 

wizualne 

• PN-EN ISO 6947:1999 Spawalnictwo -- Pozycje spawania -- Określanie kątów pochylenia i obrotu 

• PN-EN ISO 13916:1999 Spawalnictwo -- Spawanie -- Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury 

międzyściegowej i temperatury utrzymania 

• PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo -- Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych -- Wymiary liniowe i 

kąty -- Kształt i położenie 

• PN-M-69008:1987 Spawalnictwo -- Klasyfikacja konstrukcji spawanych 

• PN-M-69011:1978 Spawalnictwo -- Złącza spawane w konstrukcjach stalowych -- Podział i wymagania 

• PN-M-69020:1974 Spawalnictwo -- Klasyfikacja jakości zgrzein punktowych 

• PN-M-69023:1990 Spawalnictwo -- Spawanie łukowe stali platerowanych stalą odporną na korozję -- Wytyczne 

projektowania i wykonywania złączy spawanych 

• PN-M-69776:1987 Spawalnictwo -- Określanie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej obrazu na 

radiogramie 

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne -- Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek 

• PN-EN 26157-1 i 3:1998 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego 

stosowania 

• PN-EN ISO 898-5:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- 

Część 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne nie podlegające rozciąganiu 

• PN-EN ISO 3506-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 

Część 1: Śruby i śruby dwustronne 

• PN-EN ISO 3506-2:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 

Część 2: Nakrętki 
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• PN-EN ISO 3506-3:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 

Część 3: Śruby bez łba z gwintem na całej długości oraz podobne części złączne nie podlegające rozciąganiu 

• PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 

Część 4: Wkręty samogwintujące 

• PN-EN ISO 6157-2:2006 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Część 2: Nakrętki 

• PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004 Części złączne -- Powłoki elektrolityczne 

• PN-EN 20898-2:1998 Własności mechaniczne części złącznych -- Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym -- 

Gwint zwykły  

• PN-EN 20898-7:1997 Własności mechaniczne części złącznych -- Próba skręcania i minimalne momenty 

skręcające dla śrub i wkrętów o średnicach znamionowych od 1 mm do 10 mm 

• PN-EN ISO 898-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- 

Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności -- Gwint zwykły i drobnozwojny 

• PN-EN ISO 898-5:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- 

Część 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne nie podlegające rozciąganiu 

• PN-EN ISO 898-6:2003 Własności mechaniczne części złącznych -- Część 6: Nakrętki z określoną wartością 

obciążenia próbnego -- Gwint drobnozwojny 

• PN-EN 28839:1999 Własności mechaniczne części złącznych -- Śruby, śruby dwustronne i nakrętki wykonane z 

metali nieżelaznych 

• PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje części złącznych -- Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki -- 

Klasy dokładności A, B i C 

• PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja części złącznych -- Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek -- 

Klasy dokładności A i C 

• PN-EN ISO 3269:2004 Części złączne -- Kontrola odbiorcza 

• PN-EN ISO 16426:2005 Części złączne -- System zapewnienia jakości 

• PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją -- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów 

na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 

• PN-B-01808:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Zasady określania uszkodzeń powłok 

zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne :  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część 

I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów. 

 


